
復旧工 路体盛土 (14.17+24.29)/2×45.5=875 ㎥ 875.00 880

フェンス撤去 2ｍ×11枚+1.5ｍ×1枚+2ｍ×26枚＝75.5 ｍ 75.5 76

フェンス再設置 2.4+1.0+47.7+21.8＝72.9 ｍ 72.9 73

処分費 10㎏/ｍ×(75.5-72.9)/1000＝0.026ｔ ｔ 0.026 0.03

（0.5＋0.8）×0.5/2＝0.33

床掘 0.33×21.8＝7.2 ㎥ 7.2 7

埋戻し 0.12×21.8＝2.6 ㎥ 2.6 3

U型側溝再利用撤去・据付 鉄筋コンクリートU型側溝300B ｍ 22 22

仮設工 敷鉄板設置・撤去 1.524×6.096×110＝1021.9 ㎡ 1021.9 1022

敷鉄板賃料 110枚 枚 110 110

運搬費 仮設材等の運搬 1.604ｔ/枚×110枚＝176.4 ｔ 176 176

仮設材等の積込み・荷卸し費 1.604ｔ/枚×110枚＝176.4 ｔ 176 176
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