

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

道路メンテナンス事業
土腐橋橋梁補修工事

開札後公表設計書

市道新保 5 3 号線 土腐橋

中野市大字新保

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁補修工 橋面防水工 $A = 74 \text{ m}^2$ 伸縮装置取替工 $L = 6 \text{ m}$ 鋼桁再塗装 (R c - 系) $A = 142 \text{ m}^2$	施 工 期 間	日 間
	起 工 予 定 年 月 日	令 和 年 月 日
	竣 工 予 定 年 月 日	令 和 6 年 3 月 25 日
	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
橋梁保全工事					
舗装工				7,225,463	
橋梁付属物工				454,356	
橋梁補修工				853,410	
現場塗装工				2,639,624	
構造物撤去工				3,275,656	
仮設工				2,417	
任意仮設工				1,483,393	
				1,483,393	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***					
安全費				8,708,856	
安全費				2,550,493	
*** 共通仮設費率計算額 ***				2,550,493	
*** 共通仮設費計 ***				2,917,000	
*** 純工事費 ***				5,467,493	
*** 現場管理費 ***				14,176,349	
*** 工事原価 ***				9,695,000	
* 一般管理費等 *				23,871,349	
				4,828,651	

