

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

平成橋斜材応急養生シート撤去再設置工事

開札後公表設計書

平成橋（市道赤岩壁田線）

中野市大字赤岩～笠原

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
斜材応急養生シート撤去再設置工 N = 3 箇所 斜材断面計測工（全磁束法）一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
橋梁保全工事						9,299,826		
橋梁付属物工						9,299,826		
仮設工						679,520		
任意仮設工						679,520		
** 直接工事費 **						9,979,346		
運搬費						240,000		
運搬費						240,000		
** 共通仮設費率計算額 **						1,365,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						1,605,000		
** 純工事費 **								
						11,584,346		
** 現場管理費 **								
						4,035,000		
** 工事原価 **								
						15,619,346		
* 一般管理費等 *								
						2,050,654		
** 工事価格計 **								
						17,670,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						689,130		