

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 5 年度 西条地区配水管新設工事

公表用積算内訳書

市道 中野17号線

中野市大字中野

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管 給水管	PE(JWWA規格)	75	L=68.8m	施 工 期 間	日間
		20	N=6箇所	起工予定年月日	令和 年 月 日
				竣工予定年月日	令和 6 年 1 月 19 日
				契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管				1,919,594	
配水管管材費					
	1			659,169	
配水管資材費					
	1			311,129	
配水管労務費					
	1			136,127	
配水管土工費					
	1			813,169	
給水管					
				595,925	
給水管管材費					
	1			286,565	
給水管資材費					
	1			67,525	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管労務費					
	1			47,358	
給水管土工費					
	1			194,477	
交通管理費					
				50,800	
交通誘導警備員 B					
	4		人・日	50,800	
処分費					
				219,200	
* 処分費等 *					
				219,200	
残土処分費 北信砕石工業(有)					
	53		m ³	212,000	
アスファルト処分費 (t) 北信アスコン(株)					
	6		t	7,200	
** 直接工事費 **					
				2,785,519	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
				16,450	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	16,450	
共通仮設費率計算額(千円単位)				345,000	
** 共通仮設費計 **				361,450	
** 純工事費 **				3,146,969	
** 現場管理 費(千円単位)				1,061,000	
** 工事原価 **				4,207,969	
** 一般管理 費等 **				952,031	
** 工事価格計 **				5,160,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			516,000	
工事費計			5,676,000	
(参考) 予定 価格に占める			227,040	