
令和５年度　市道鴨田幹線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字永江　　市道鴨田幹線

数　量　計　算　書

中　　　　　野　　　　　市



側溝

算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)

土　工

機械床堀 0.3 × 122.8 m3 36.8 40

民地側Co舗装部

埋戻 再生砕石RC-40 0.1 × 122.8 ＋ 0.1 × 19.9 m3 14.3 10

民地側Co舗装部

埋戻 発生土 0.1 × 122.8 － 0.1 × 19.9 m3 10.3 10

残土処理 土砂等運搬 36.8 － 10.3 ／ 0.9 m3 25.4 30

残土処理 残土等処分 同上 m3 25.4 30

取壊し工

As

舗装版切断 t=15cm以下 1 × 122.8 ｍ 122.8 123

As

舗装版取壊し t=15cm以下 0.4 × 122.8 ㎡ 49.1 49

舗装版ガラ運搬 49.1 × 0.07 m3 3.4 3

舗装版ガラ処理 3.4 × 2.3 ｔ 7.9 8

Co 民地側Co舗装部

舗装版切断 t=15cm以下 1 × 19.9 ｍ 19.9 20

民地側Co舗装部

鉄筋構造物取壊し 0.07 × 122.8 ＋ 0.04 × 19.9 m3 9.4 9
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算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

鉄筋構造物ガラ運搬 同上 m3 9.4 9

鉄筋構造物ガラ処理 9.4 × 2.5 ｔ 23.5 24

水路工

自由勾配側溝工

自由勾配側溝 B300-H300 ｍ 122.8 123

車道用コンクリート蓋

蓋設置 300型(L=500mm) 枚 96 96

車道用グレーチング

蓋設置 300型(L=1000mm) 枚 9 9

車道用グレーチング 掛口箇所

蓋設置 300型(L=500mm) 3 × 2 枚 6 6

付帯工

既設排水管・掛口ほか復旧 ※下記別表 式 1 1

舗装工

粒度調整砕石M-25 車道部

上層路盤 t=10cm 0.4 × 122.8 ㎡ 49.1 49

再生密粒度As20F W=1.4m未満、車道部

表層 t=5cm 0.4 × 122.8 ㎡ 49.1 49

18-8-25BB Co舗装 間詰Co

コンクリート舗装･間詰コンクリート 0.04 × 19.9 ＋ 0.08 × 7.4 m3 1.4 1
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算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

仮設工

水替工 式 1 1

交通誘導員 人 10.0 10

※別表（付帯工）

既設排水管・掛口ほか復旧

コア Co切断 はつり

Pt.13 φ150 φ150

Pt.21.6 □200 掛口 0.8 1

Pt.41.1 φ60 φ60

Pt.43.6 □500×250 1.5

Pt.53.7 φ75 φ75

Pt.71.4 □200 0.8

Pt.78.3 □200 掛口 0.8 1

Pt.91.2 □200 0.8

Pt.103.5 □200 掛口 0.8 1

合　　　計 5.5 3

※はつり1箇所あたりW2cm×H30cm×2(両側)=A0.012m2
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