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側溝

算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)

土　工

※Pt3.0～10.8

機械床堀 0.40 × 44.7 ＋ 0.02 × 7.8 m3 18.0 20

※Pt3.0～10.8

埋戻 再生砕石RC-40 0.06 × 44.7 ＋ 0.03 × 7.8 m3 2.9 3

埋戻 発生土 0.11 × 36.9 ※Pt3.0～10.8は控除 m3 4.1 4

残土処理 土砂等運搬 18.0 － 4.1 ÷ 0.9 m3 13.5 10

残土処理 残土等処分 同上 m3 13.5 10

取壊し工

As

舗装版切断 t=15cm以下 1 × 19.8 ※Pt3.0～22.8（影響部：W550） ｍ 19.8 20

※Pt3.0～10.8 ※Pt10.8～22.8

舗装版取壊し 0.27 × 7.8 ＋ 0.15 × 12 ㎡ 3.9 4

舗装版ガラ運搬 3.9 × 0.05 m3 0.2 0.2

舗装版ガラ処理 3.9 × 0.05 × 2.3 ｔ 0.4 0.4

※Pt3.0～10.8 Gr控除 ※Pt10.8以降蓋利用

鉄筋構造物取壊し 0.058 × 44.7 ＋ 0.369 × 7.8 － 0.04 × 5 ＋ 0.023 × 19.5 m3 5.7 6

鉄筋コンクリート殻運搬 同上 m3 5.7 6

鉄筋コンクリート殻処理 5.7 × 2.5 ｔ 14.3 14
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算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

水路工

自由勾配側溝工

自由勾配側溝 B300-H300 ｍ 34.7 35

自由勾配側溝 B300-H400 ｲﾝﾊﾞｰﾄ平均厚10cm ｍ 10.0 10

車道用コンクリート蓋

蓋設置 300型(L=500mm) 枚 36 36

車道用グレーチング

蓋設置 300型(L=1000mm) 枚 3 3

車道用グレーチング

蓋設置 300型(L=500mm) 枚 2 2

付帯工

排水接続工 φ75 ※Pt3.0付近 箇所 1 1

掛口工 φ150 ※Pt38.5付近 箇所 1 1

仮設工

水替工 式 1 1

舗装工

粒度調整砕石M-40 ※Pt0.0～3.0 ※Pt3.0～22.8 ※Pt22.8～44.7

上層路盤 t=15cm 0.4 × 3 ＋ 0.55 × 19.8 ＋ 0.4 × 21.9 ㎡ 20.9 21

再生密粒度As20F

表層 t=5cm 同上 ㎡ 20.9 21

18-8-25BB ※Pt3.0～10.8

間詰コンクリート 0.138 × 7.8 m3 1.1 1
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