
令和５年度 市道中野25号線舗装修繕工事その2（ゼロ債務負担行為）

数量計算書

 市道中野25号線　中野市大字中野



工種・種別 細別 設計値 単位

舗装工 舗装版切断工 ＝ 96.9 97 ｍ

舗装版破砕（掘削） ＝ 1992.4 1990 ㎡

舗装版殻運搬（掘削） 1870.3×0.1＋122.1×0.05 ＝ 193.1 193 ｍ3

処分費（掘削） 193.1×2.3 ＝ 444.2 444 ｔ

表層工　3.0m超 ＝ 1870.3 1870 ㎡

表層工　1.4m未満 ＝ 66.0 66 ㎡

不陸整正　補足材3cm ＝ 1936.3 1940 ㎡

区画線工
ペイント式　加熱式
実線　W=15cm

318.8+315.2 ＝ 634.0 634 ｍ

溶融式
ゼブラ　W=45cm

5.0 ＝ 5.0 5 ｍ

溶融式
記号・文字　W=15cm

20.5 ＝ 20.5 21 ｍ

仮設工 交通誘導警備員　昼間 2日×2人/日 ＝ 4 4 人・日

交通誘導警備員　夜間 7日×3人/日 ＝ 21 21 人・日

数　量　総　括　表

計算式



数量計算書

舗装(舗設)面積 舗装版破砕面積 舗装切断 区画線

幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積 左 中心･端部 右 外側左 外側右 停止線 マーク15㎝ 備考

BP-2.2 -2.20 0.00 0.00 2.4 14.9 踏切

BP 0.00 2.20 5.80 2.90 6.4 5.80 2.90 6.4 0.0 2.2

NO.1 20.00 20.00 5.70 5.75 115.0 5.70 5.75 115.0 20.0 20.0

NO.2 40.00 20.00 5.50 5.60 112.0 5.50 5.60 112.0 20.0 20.0

NO.3 60.00 20.00 5.60 5.55 111.0 5.60 5.55 111.0 20.0 20.0

NO.4 80.00 20.00 5.60 5.60 112.0 5.60 5.60 112.0 20.0 20.0

NO.5 100.00 20.00 5.70 5.65 113.0 5.70 5.65 113.0 20.0 20.0

NO.6 120.00 20.00 5.60 5.65 113.0 5.60 5.65 113.0 20.0 20.0

NO.6+4.8 124.80 4.80 5.60 5.60 26.9 5.60 5.60 26.9 4.8 4.8

NO.6+6.5 126.50 1.70 7.60 6.60 11.2 7.60 6.60 11.2 1.7 1.7

NO.7 140.00 13.50 7.60 7.60 102.6 7.60 7.60 102.6 13.5 13.5

NO.7+7.0 147.00 7.00 7.60 7.60 53.2 7.60 7.60 53.2 7.0 7.0

NO.7+8.3 148.30 1.30 5.40 6.50 8.5 5.40 6.50 8.5 1.3 1.3

NO.8 160.00 11.70 5.40 5.40 63.2 5.40 5.40 63.2 11.7 11.7

NO.9 180.00 20.00 5.40 5.40 108.0 5.40 5.40 108.0 20.0 20.0

NO.10 200.00 20.00 5.40 5.40 108.0 5.40 5.40 108.0 20.0 20.0

NO.11 220.00 20.00 5.50 5.45 109.0 5.50 5.45 109.0 20.0 20.0

NO.12 240.00 20.00 5.50 5.50 110.0 5.50 5.50 110.0 20.0 20.0

NO.13 260.00 20.00 5.50 5.50 110.0 5.50 5.50 110.0 20.0 20.0

NO.14 280.00 20.00 5.50 5.50 110.0 5.50 5.50 110.0 20.0 20.0

NO.15 300.00 20.00 5.50 5.50 110.0 5.50 5.50 110.0 20.0 20.0

NO.15+13.7 313.70 13.70 5.50 5.50 75.4 5.50 5.50 75.4 13.7 13.7

EP 326.00 12.30 81.9 81.9 1.5 7.0 14.0 7.3 2.6

小計 t=5cm 平均幅5.7 1870.3 t=10cm 1870.3

取付舗装

Pt 17.4～24.3右 1.10 5.5~6.9 6.20 6.8 5.5~7.8 6.50 8.8 5.5 -6.9

Pt 29.8～33.6左 1.00 3.6~3.8 3.70 3.7 3.6~3.8 3.70 3.7 3.6 -3.8

Pt 141.4～148.2右 1.70 5.1~6.8 6.50 11.1 5.1~6.8 6.50 13.0 5.1 -1.1 5.6 Ｔ字

Pt 240.0～245.1左 2.00 4.2~5.1 4.70 9.4 4.2~5.1 4.70 9.4 4.2 -5.1

Pt 146.0～178.0左民地 32.00 0.5 0.50 16.0 0.8 0.80 25.6 32.0

Pt 184.0～222.0左民地 38.00 0.5 0.50 19.0 0.8 0.80 30.4 38.0

Pt 160.0～Co天端 右 78.00 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 31.2

小計 t=5cm 66.0 t=5cm 122.1

合計 328.20 1,936.3 1,992.4 96.9 318.8 315.2 5.0 20.5

測点名 距　離測　点



区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 634 3,000 0.21133 3.64 - 1,154 634

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 5 450 0.01111 3.64 - 9 5

73 溶融式　矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）　供用区間 21 400 0.0525 3.64 - 38 21

0.27494

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合
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