
委託区分
工種

細目

地質・土質調査費

　一般調査

　　ＦＷＤ調査

　　　準備・協議

計算及び準備 業務 1

協議打合せ 業務着手時、成果品納入時　計２回 業務 1

　　　FWD調査

舗装構成の確認 箇所 15

FWD調査（現地） 測点 384

FWD調査結果の解析 業務 1

　　　報告書作成

報告書作成 業務 1

安全費
舗装構成の確認：  箇所/日（想定）

交通誘導員B 15箇所÷ 3箇所/日×2人 人・日 10

旅費交通費

旅費交通費 式 1

数量集計表

計算 単位 数量



路線
番号

路線名称
調査延長
（ｍ）

FWD調査数
（測点）

舗装構成確認
（箇所）

備考

61 片塩牛出線 500 25 1
62 安源寺草間大橋線 400 20 1
63 草間栗林線 450 22 1
66 七瀬大俣線 2,700 135 5
158 三俣替佐停車場線 1,800 90 3

4833 片塩33号線 1,500 75 3
5680 草間80号線 350 17 1

7,700 384 15

ＦＷＤ調査箇所内訳

計


