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6.1 数量総括表

防食下地　有機　ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ㎡ 522

下塗　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2回 ㎡

計

0.15＜A

471

0.180

78.5

0.01＜A＜0.07

㎡ 6.68

25.3

54.5

12.5

6.23

　　　　　　〃 枚数

薄層カラー舗装（階段部） ㎡

通路部敷設面積

階段部敷設面積

ｍ

型枠工

モルタル工

塗装塗替え工

㎡

㎡

㎡素地調整工　Ⅰ種ケレン

ℓ

紫外線硬化型FRPシート補修

㎡

㎡

路面

融雪設備工
ロードヒーティング
電熱式（遠赤外線応

用）

鋼部材

鋼部材補修工

舗装・防水工
打ち換え

防水工

中塗　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

2.12

裾隠し

A1・A2橋台

コンクリート
A3橋台

取付金具（Uボルト）

根巻きコンクリート

断面修復工

表面被覆工

目地シール工

㎡

㎡

ひびわれ充てん工

ブラスト養生シート ㎡

バックアップ材

薄層カラー舗装（通路部）

掛㎡

㎥

タイル撤去

コンクリート取り壊し

㎡

ポリカーボネート板取替

㎥

kg

型枠 ㎡

規格・仕様 単位 備        考

522

㎡

471

0.07＜A＜0.15

㎡

㎡

数量

上塗　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

㎡

モルタル撤去　t=30mm以下

㎡

シール材 ℓ

㎡

㎥

0.104

9.91

35.8

8.00

25.4

1.54

PCB対応設備含む

471

0.525

0.407

78.5

59.8

78.5

79.8

個数

充てん材

94

7.00

0.0540

993

補修部位

㎡

下部工

付属物

足場工

鉄筋 kg

㎡

手摺先行型枠組足場工

工種

㎥

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員Ｂ 人日 284

555

26.7

足場設置時

581

吊足場工 A3タイプ

目地シール工 ｍ 12.5

0.270

0.0540



6.2 塗装塗替え工

　1）塗装面積集計

塗装面積集計表 単位：㎡

部位 素地調整・防食下地 下塗・中塗・上塗 備考

通路部 138.160 138.160

階段部上面 51.525 0.000 防食下地まで

階段部下面 172.173 172.173

橋脚 64.245 64.245

高欄 85.523 85.523

排水管 0.462 0.462

照明灯 10.373 10.373

合計 522.461 470.936

塗装記録表



2）形状寸法図

（1）通路部



(2)階段1



(3)階段2



(4)階段3



3）通路部塗装面積計算

部材 番号
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

備考

主桁

上フランジ ① 0.200 16.900 1 2 6.760

〃 ① 0.100 16.900 1 2 3.380

下フランジ ① 0.200 16.900 2 2 13.520

ウエブ（外面） ① 0.600 16.900 1 2 20.280

ウエブ（内面） ① 0.342 16.900 1 2 11.560

地覆 ① 0.100 16.900 1 2 3.380

デッキプレート ② 1.700 16.900 1 1 28.730 下面

〃 ② 0.100 16.900 14 1 23.660 側面

主桁垂直補剛材 ③ 0.075 0.438 2 22 1.445

中間横桁

上フランジ ④ 0.180 1.540 2 9 4.990

控除分 ④ -0.180 0.077 6 9 -0.748 デッキプレート交差部

下フランジ ④ 0.180 1.540 2 9 4.990

ウエブ ④ 0.250 1.540 2 9 6.930

支点横桁

上フランジ ⑤ 0.200 1.540 2 2 1.232

控除分 ⑤ -0.200 0.077 6 2 -0.185 デッキプレート交差部

下フランジ ⑤ 0.200 1.540 2 2 1.232

ウエブ ⑤ 0.300 1.540 2 2 1.848

横桁垂直補剛材 ⑥ 0.075 0.300 2 8 0.360

　下横構 ⑦ 0.070 0.820 4 4 0.918

〃 ⑦ 0.070 0.700 4 4 0.784

エンドプレート ⑧ 0.455 1.700 2 2 3.094

小計 138.160

通路部



4）階段部塗装面積計算

部材 番号
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

備考

階段1

主桁フランジ（斜） ① 0.090 5.143 4 2 3.703

〃 ① 0.090 5.031 4 2 3.622

主桁フランジ（水平） ① 0.090 0.700 4 2 0.504

主桁ウエブ ① 0.300 5.143 2 2 6.172

〃 ① 0.300 5.031 2 2 6.037

主桁ウエブ（踊り場） ① 0.300 0.700 2 2 0.840

踏板上面 ② 1.500 9.700 1 1 14.550 下塗りまで

踏板下面 ③ 1.500 9.700 1 1 14.550

蹴上板側面（表・裏） ④ 0.150 1.500 2 31 13.950

階段2

主桁フランジ ① 0.090 5.702 4 2 4.105

〃 ① 0.090 5.854 4 2 4.215

主桁フランジ(踊り場） ① 0.090 1.800 4 1 0.648

〃 ① 0.090 3.390 4 1 1.220

〃 ① 0.090 2.750 4 1 0.990

〃 ① 0.090 3.050 4 1 1.098

主桁ウエブ ① 0.300 5.702 2 2 6.842

〃 ① 0.300 5.854 2 2 7.025

〃 ① 0.300 1.800 2 1 1.080

〃 ① 0.300 3.390 2 1 2.034

〃 ① 0.250 2.750 2 1 1.375

〃 ① 0.250 3.050 2 1 1.525

下面控除分 ① -0.090 0.500 1 2 -0.090 橋台部

踏板上面 ② 1.500 4.800 1 1 7.200 下塗りまで

〃 ② 1.500 5.100 1 1 7.650 下塗りまで

踏板下面 ③ 1.500 4.800 1 1 7.200

〃 ③ 1.500 5.100 1 1 7.650

蹴上板側面（表・裏） ④ 0.150 1.500 2 17 7.650

〃 ④ 0.150 1.500 2 18 8.100

踊り場上面 ⑤ 1.800 3.300 1 1 5.940 下塗りまで

踊り場下面 ⑤ 1.800 3.300 1 1 5.940

柱分控除（φ508） ⑤ -0.203 － 1 1 -0.203 橋脚柱部

踊り場受梁フランジ ⑥ 0.200 1.600 3 4 3.840

〃 ⑥ 0.200 1.450 3 2 1.740

〃 ⑥ 0.200 0.500 3 2 0.600

踊り場受梁ウエブ ⑥ 0.300 1.600 2 4 3.840

〃 ⑥ 0.300 1.450 2 2 1.740

〃 ⑥ 0.300 0.500 2 2 0.600

摺付け部上面 ⑦ 1.500 3.050 1 1 4.575 下塗りまで

摺付け部下面 ⑦ 1.500 3.050 1 1 4.575

階段部



部材 番号
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

備考

階段3

主桁フランジ ① 0.090 0.300 4 2 0.216

〃 ① 0.090 6.675 4 2 4.806

〃 ① 0.090 1.820 4 2 1.310

控除分 ① -0.090 0.220 1 2 -0.040 橋台部

主桁ウエブ（踊り場） ① 0.300 0.300 2 2 0.360

主桁ウエブ ① 0.300 6.675 2 2 8.010

主桁ウエブ（摺付部） ① 0.300 1.820 2 2 2.184

踏板上面 ② 1.500 6.000 1 1 9.000 下塗りまで

踏板下面 ③ 1.500 6.000 1 1 9.000

蹴上板側面（表・裏） ④ 1.500 0.150 2 20 9.000

摺付け部上面 ⑤ 1.500 1.740 1 1 2.610 下塗りまで

摺付け部下面 ⑤ 1.500 1.740 1 1 2.610

小計 223.698

階段部（防食下地まで） 51.525 ㎡

階段部（上塗りまで） 172.173 ㎡

合計 223.698 ㎡

部材
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材
数
N

面積Ａ
㎡

P1橋脚φ406.4 1.276 2.370 1 1 3.024

P2橋脚φ609.6 1.915 4.520 1 1 8.656

P3橋脚φ609.6 1.915 7.120 1 1 13.635

P4橋脚φ508 1.596 5.200 1 1 8.299

P4橋脚受梁FL 0.200 1.600 3 4 3.840

P4橋脚受梁web 0.300 1.600 2 4 3.840

P4橋脚受梁FL 0.200 1.450 3 2 1.740

P4橋脚受梁web 0.300 1.450 2 2 1.740

P4橋脚受梁FL 0.200 0.500 3 2 0.600

P4橋脚受梁web 0.300 0.500 2 2 0.600

P5橋脚φ267.4-2脚 0.840 1.750 1 2 2.940

P5橋脚受梁上FL 0.800 1.990 2 1 3.184

P5橋脚受梁下FL 0.400 1.990 2 1 1.592

P5橋脚受梁web 0.326 1.990 2 1 1.297

P5橋脚受梁stf 0.600 0.250 2 2 0.600

P6橋脚φ406.9-2脚 1.278 1.940 1 2 4.959

P6橋脚受梁web 0.280 1.720 2 1 0.963

P6橋脚受梁補剛材 0.280 0.600 2 2 0.672

P6橋脚受梁下FL 0.600 1.720 2 1 2.064

小計 64.245

階段部

5）橋脚部塗装面積



部材
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

斜比

階段1
トップレール（水平部） 0.100 0.700 2 2 0.280 1

0.050 0.700 2 2 0.140 1
トップレール（傾斜部） 0.100 4.500 2 4 4.025 1.118

0.050 4.500 2 4 2.012 1.118

支柱 0.075 1.050 4 24 7.560 1

縦桟 0.050 1.050 2 108 11.340 1

階段2-1
トップレール（水平部） 0.100 1.500 2 1 0.300 1

0.050 1.500 2 1 0.150 1
トップレール（水平部） 0.100 3.390 2 1 0.678 1

0.050 3.390 2 1 0.339 1
トップレール（傾斜部） 0.100 5.100 2 1 1.140 1.118

0.050 5.100 2 1 0.570 1.118

支柱 0.075 1.050 4 12 3.780 1

縦桟 0.050 1.050 2 55 5.775 1

階段2-2
トップレール（傾斜部） 0.100 4.900 2 1 1.096 1.118

0.050 4.900 2 1 0.548 1.118

支柱 0.075 1.050 4 7 2.205 1

縦桟 0.050 1.050 2 26 2.730 1

階段2-3
トップレール（水平部） 0.100 2.765 2 1 0.553 1

0.050 2.765 2 1 0.277 1
トップレール（傾斜部） 0.100 5.550 2 1 1.241 1.118

0.050 5.550 2 1 0.620 1.118

支柱 0.075 1.050 4 11 3.465 1

縦桟 0.050 1.050 2 43 4.515 1

階段2-4
トップレール（水平部） 0.100 2.465 2 1 0.493 1

0.050 2.465 2 1 0.247 1
トップレール（傾斜部） 0.100 5.550 2 1 1.241 1.118

0.050 5.550 2 1 0.620 1.118

支柱 0.075 1.050 4 11 3.465 1

縦桟 0.050 1.050 2 41 4.305 1

6）高欄部塗装面積



部材
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

斜比

階段3-1
トップレール（水平部） 0.100 2.300 2 1 0.460 1

0.050 2.300 2 1 0.230 1
トップレール（傾斜部） 0.100 5.710 2 1 1.277 1.118

0.050 5.710 2 1 0.638 1.118

支柱 0.075 1.050 4 10 3.150 1

縦桟 0.050 1.050 2 44 4.620 1

階段3-2
トップレール（水平部） 0.100 1.340 2 1 0.268 1

0.050 1.340 2 1 0.134 1
トップレール（傾斜部） 0.100 5.965 2 1 1.334 1.118

0.050 5.965 2 1 0.667 1.118

支柱 0.075 1.050 4 9 2.835 1

縦桟 0.050 1.050 2 40 4.200 1

小計 85.523 ㎡

高欄



部材
幅b
ｍ

長さL
ｍ

面数
ｎ

部材数
N

面積Ａ
㎡

排水管φ100

P2橋脚部 0.032 4.600 1 1 0.146

0.032 1.400 1 1 0.045

P3橋脚部 0.032 7.100 1 1 0.226

0.032 1.400 1 1 0.045

小計 0.462
照明灯φ300（平均値） 0.943 4.500 1 2 8.487

0.943 1.000 1 2 1.886

小計 10.373

7）排水管・照明灯部塗装面積



6.3 鋼部材補修工

面数

b h B H －

ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ 面

50 50 450 150 2

300 50 700 150 2

150 50 550 150 2

150 50 550 135 2

10 10 410 150 2

100 50 500 150 2

40 30 300 150 1

30 30 300 150 1

30 30 300 150 1

高欄 50 1 300 150 1

計

① 0.180

② 0.407

③ 0.525

1.112

0.045

面積

0.149

0.165

0.210

0.135

㎡

Ａ＝Ｂ・Ｈ

0.01＜A＜0.07

0.07＜A＜0.15

0.15＜A

計

1.112

0.045

数量表

0.045

0.045

0.150

0.123

孔食寸法 補修寸法

階段

排水管



6.4 舗装・防水工打ち換え

舗装面積

　通路部 × ＝ ㎡

　階段部1 × （ ＋ ） ＝ ㎡

　階段部2 × （ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ） ＝ ㎡

　階段部3 × （ ＋ ） ＝ ㎡

小計＝ ㎡

1) タイル撤去工

撤去面積

通路部 Ａ＝ ＝ ㎡

階段部 Ａ＝ ＋ ＋ ＝ ㎡

小計＝ ㎡

撤去体積

通路部タイル厚さ＝ ｍｍ

階段部タイル厚さ＝ ｍｍ

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ㎥

2）モルタル撤去

撤去面積

通路部 Ａ＝ ＝ ㎡

階段部 Ａ＝ ＋ ＋ ＝ ㎡

小計＝ ㎡

撤去体積

通路部モルタル厚さ＝ － ＝ ｍｍ

階段部モルタル厚さ＝ ｍｍ

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ㎥

3）コンクリート殻処分

タイル+モルタル＝ ＋ ＝ ㎥

処分重量 × ｔ/㎥ ＝ t

3）薄層カラー舗装敷設

通路部 Ａ＝ ＝ ㎡

階段部

階段部1 Ａ＝ ＋ × × ＝ ㎡

階段部2 Ａ＝ ＋ × × ＝ ㎡

階段部3 Ａ＝ ＋ × × ＝ ㎡

小計＝ ㎡

18.810

27.765

13.250

34

0.05 1.5

35

20

25.140

7.44 0.39 11.750

78.500

0.025

1.5

1.5

4.8 1.8 1.8 0.21

5.1 3.05

1.5 25.35016.9

1.5 9.7 1.14 16.260

16.260

0.028 53.150

25.350

2.039 1.621

25.350

25.350

53.15025.140 11.750

78.500

28

25

22

25.350

2.039

25.350 25.350

16.260 25.140 11.750 53.150

78.500

50

20

25.350 0.022 53.150 0.02 1.621

28

25.350

16.260

25.140

11.750

0.05 1.5

59.825

0.05 1.5

3.660

3.660 2.3 8.418



5）防水工（塗膜系）

通路部 Ａ＝ ＝ ㎡

階段部 Ａ＝ ＋ ＋ ＝ ㎡

小計＝ ㎡

6）モルタル打ち替え工

打ち替え面積

通路部 Ａ＝ ＝ ㎡

階段部 Ａ＝ ＋ ＋ ＝ ㎡

小計＝ ㎡

打ち替え体積

通路部モルタル厚さ＝ ｍｍ

階段部モルタル厚さ＝ ｍｍ

Ｖ＝ × ＋ × ＝ ㎥

7）型枠

Ａ＝ × 34 ＋ 35 ＋ 20 ） ＝ ㎥×（

25.350

0.050 1.500 6.675

25.140

25.350

53.15016.260

25.350

2.120

25.350 25.35

16.260 25.140 11.750 53.15

27

27

11.750

0.027 53.150 0.027

78.500

78.50



6.5 目地シール工

目地シール工 Ｌ＝ ｍ

シール材 Ｖ＝ ℓ

バックアップ材 Ｖ＝ ℓ

12.46 12.46

6.23 6.23

12.46 12.46



融雪設備数量集計表

工　　種 規　　格 単位 数量

SU-73 100P 17.1㎡ ユニット 1

SU-73 50P 11.4㎡ ユニット 1

SU-73 50P 11.8㎡ ユニット 2

SU-360 50P 5.4㎡ ユニット 1

SU-870 70P 4.1㎡ ユニット 2

SU-870 50P 3.4㎡ ユニット 4

小　計 ユニット 11

通路部　モルタルt=27混入用 ｋｇ 105

階段・踊場部　モルタルt=27混入用 ｋｇ 210

制御盤 屋外壁掛防水型 面 1

降雪検知器 凍結防止出力付 リード線15m付 式 1

断熱材敷設（材工） t=15 ㎡ 78.52

G22 m 12.8

G28 m 14.2

G36 m 2.8

G42 m 3.3

G54 m 36.9

付属品 式 1

♯24　 m 8.1

♯38　 m 0.6

♯50　 m 0.6

♯63　 m 1.3

付属品 式 1

200×200×150  SUS WP 個 14

250×250×200  SUS WP 個 1

付属品 式 1

路面サドル止め m 88.6

管内配線 m 532.5

雑材・消耗品費 式 1

通路部 ㎡ 25.3

階段・踊り場部 ㎡ 54.5

リード線接続 スリーブ接続　2箇所/ユニット 個所 22

降雪検知器設置調整 箇所 1

融雪制御盤設置調整 壁掛型分電盤取付 面 1

D種接地工事 式 1

電力申請費 変更申請 式 1

ヒーティングユニット

遠赤素子

ヒーティングユニット設置
（敷設面積）

厚鋼電線管

二種金属製可とう電線管

プルボックス

リード線



融雪面積集計

単位 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 合計

延長 ｍ 2.24 7.65 2.2 2.2 2.6 7.7 2.75 2.75 11.4 3.45 7.39 －

幅員 ｍ －

融雪面積 ㎡ 3.36 11.48 3.30 3.30 3.90 11.55 4.13 4.13 17.10 5.18 11.09 78.52

〃 － － － － － － 4.13 4.13 17.10 25.36

〃 3.36 11.48 3.30 3.30 3.90 11.55 － － － 5.18 11.09 53.16

敷設面積集計

単位 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 面積㎡ ユニット

渡管 本 2 22 8 6 0 17 0 0 0.0 12 21 －

敷設面積 －

－
ヒーター種別 －

SU-73 ㎡ 17.1 17.1 1

SU-73 〃 11.4 11.4 1

SU-73 〃 11.8 11.8 23.6 2

SU-360 〃 5.4 5.4 1

SU-870 〃 4.1 4.1 8.2 2

SU-870 〃 3.4 3.4 3.4 3.9 14.1 4

〃 4.1 4.1 17.1 25.3

〃 3.4 11.8 3.4 3.4 3.9 11.8 5.4 11.4 54.5

79.8 11

遠赤素子

　　　遠赤素子重量Ｗ＝140kg/㎡×融雪面積×モルタル厚さ（0.027ｍ）　（15kg/袋単位）

通路部Ｗ＝ × × ＝ kg

÷ 15 ＝ 7 袋

× 15 ＝ 105 kg

階段部Ｗ＝ × × ＝ kg

÷ 15 ＝ 14 袋

× 15 ＝ 210 kg

制御盤　屋外壁掛防水型 ＝ 1 面

降雪検知器　凍結防止出力付 リード線15m付 ＝ 1 式

断熱材敷設（材工）　t=15　発泡ウレタン　（融雪面積） ＝ 78.52 ㎡

L

B 1.5

A1=L・B

通路部

11.8 4.1

階段部

ｎ

A2
㎡ 3.4 4.1 17.1 5.4 11.4 79.8

A2=（A1×20+ｎ×0.3）÷20
11.8 3.4 3.4 3.9

配線ピッチ

100P

50P

50P

50P

70P

50P

通路部

階段部

合計

140 25.36

200.94

14

0.027 95.86

95.86

7

140 53.16 0.027 200.94



保護配管

厚鋼電線管

G22 0.6 + 6.5 + 0.5 + 4.8 = 12.4

G28 6.2 + 2 + 3.9 + 1.1 + 0.5 = 13.7

G36 2.7 = 2.7

G42 1.3 + 1.9 = 3.2

G54 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1 + 0.5 + 4.2×2 = 35.8

ビニル被覆金属製可とう電線管

24 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1.7 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1 = 7.8

30 0.5 = 0.5

50 0.5 = 0.5

63 0.6×2 = 1.2

合計 × 予長率 (1.03)

厚鋼電線管 ビニル被覆金属製可とう電線管 プルボックス

G22 12.4×1.03　 12.8 m 7.8×1.03　 8.1 m SUS　200×200×150 14 個

G28 13.7×1.03　 14.2 m 0.5×1.03　 0.6 m SUS　250×250×200 1 個

G36 2.7×1.03 2.8 m 0.5×1.03　 0.6 m

G42 3.2×1.03 3.3 m 1.2×1.03　 1.3 m

G54 35.8×1.03 36.9 m

PB1
～PB2

PB2
～PB7

PB3
～PB4

PB4
～PB5

PB5
～PB6

PB6
～PB7

PB15
～制御盤

合計

立上げ
～PB1

立上げ
～PB2

立上げ
～PB3

立上げ
～PB4

立上げ
～PB5

立上げ
～PB7

PB7
～PB8

PB8
～PB9

立上げ
～PB12

立上げ
～PB13

立上げ
～PB15

PB15
～制御盤

PB13
～PB14

PB14
～PB15

PB9
～PB10

PB10
～PB14

PB11
～PB12

PB12
～PB13

50

63

センサ
～PB14

合計

24

30

立上げ
～PB10

立上げ
～PB11



リード線　ＲＨＶＶ5.5sq-1C

ユニット
番号

H-1 5.4 + 1 + 0.6 + ( 6.2 + 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1

H-2 3.6 + 1 + 6.2 + 1.3 + 1.9 + ( 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1

H-3 3.6 + 1 2.7 + ( 1.3 + 1.9 + 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1

H-4 3.8 + 1 + 2 + ( 2.7 + 1.3 + 1.9 + 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1

H-5 5.8 + 1 + ( 2 + 2.7 + 1.3 + 1.9 + 3.6 + 1.9 + 5.3 + 16.1

H-6 5.2 + 1.5 + 3.6 + 1.9 + 5.3 + ( 16.1

H-7 20 + 1

H-8 17.2 + 1

H-9 14.4 + 1

H-10 3.6 + 1

H-11 4.2 + 2.2 + 6.5

合計 86.8

ユニット
番号

小計

H-1 + 0.5 + 4.8 = 83.8

H-2 + 0.5 + 4.8 = 78.4 合計 608.8 m

H-3 + 0.5 + 4.8 = 78.1 合計 × 予長率 (1.02) 621.0 m

H-4 + 0.5 + 4.8 = 83

H-5 + 0.5 + 4.8 = 87 路面サドル止め 86.8 ｍ （埋設部）

H-6 + 0.5 + 4.8 = 60.3 合計 × 予長率 (1.02) 88.6 m

H-7 + ( 4.8 = 30.6

H-8 + ( 4.8 = 27.8 管内配線 522 ｍ （埋設部以外）

H-9 + ( 4.8 = 25 合計 × 予長率 (1.02) 532.5 m

H-10 + 3.9 + ( 1.1 + 0.5 + 4.8 = 21.3

H-11 + ( 3.9 + 1.1 + 0.5 + 4.8 = 33.5 センサー付属ケーブル　VCTF5.5sq-6C

合計 608.8 15.0 m

降雪検知器設置調整 ＝ 1 個所

融雪制御盤設置調整 ＝ 1 面

D種設置工事 ＝ 1 式

電力申請費 ＝ 1 式

埋設部
立上げ
～PB

PB1
～PB2

PB2
～PB7

PB3
～PB4

PB4
～PB5

PB5
～PB6

PB6
～PB7

PB7
～PB8

PB8
～PB9

PB9
～PB10

PB10
～PB14

PB11
～PB12

PB12
～PB13

PB13
～PB14

PB14
～PB15

PB15
～制御盤

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2

 )×2



6.7  A1・A2橋台断面修復工

1) A1橋台路面部

Ｖ＝ × × ＝ ㎥

2）A1橋台蹴上部

Ｖ＝ × × ＝ ㎥

3）A1橋台上面部

Ｖ＝ × × × 2

× × × 2 ＝ ㎥

4）A1橋台側面部

Ｖ＝ （ × ＋ × ＋ × ）

× ＝ ㎥

5）A1橋台小計 ＝ ㎥

6）A2橋台

Ｖ＝ × × ＝ ㎥

7）合計 ＝ ㎥

1.50 1.14 0.0460.027

2.00 0.43 0.027

0.25 1.64 0.02

-0.090 0.6 0.02

0.800 0.43 0.510 0.29 0.330 0.15

0.104

0.023

0.0110.02

0.094

1.68 0.3 0.02 0.010

0.014





6.8 A3橋台コンクリート部分打ち替え工

設計図より数量転記

コンクリート取り壊し Ｖ＝ ㎥

コンクリート Ｖ＝ ㎥

型枠 Ａ＝ ㎡

鉄筋 Ｗ＝ kg

0.054

0.054

0.27

7

0.054

0.054

0.27

7



6.9 根巻きコンクリート補修工

ひび割れ充てん工

　 補修延長 ｍ

充てん材体積 ㎥

充てん材重量 × kg/㎥ × ロス kg

表面被覆工

　 表面被覆面積 ㎡

8.00

0.0008

9.91

8.000

0.0008

9.910

0.0008 1.5361600 1.2



6.10 裾隠し取替工

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Uボルト

座金

75

384 198 96 150 150

192 99 993348

162 150 696 1986

48 75 81 75

カーボネート板合計 94 35.802

取付金具

12 12 9.144

1

1

0.626

0.622

400 1905

1400 1565

1

4 5 2.810

400 1555

1

1 1 0.364

2 0.692

400 1405

400 910

1

1400 865

1

1

10 3.260

2 0.688

8.372

400 860

5400 815 5

6

2618 4 4

0.304

6 12 3.840

400 805

1 1

1 4 6 1.812

400 800

4 1.128

400 760

1400 755

2 1 1400 705

1 1

0.400

400 695

2400 605 0.484

2

21 1

0.324

400 500

1 0.182

1 0.098

400 455 1

1 0.096

400 405 1 1

1

2

400 240

枚数

合計

面積

400 245

②

2 0.556

1

①tLｈ ⑧⑦⑥⑤④③





6.12 足場工

1）通路部吊り足場工

　 足場タイプA3（床面・朝顔ににシート張防護を追加）

Ａ＝Ｗ×Ｌ

Ａ：足場工面積（ｍ2）

Ｗ：足場必要幅（ｍ） ｍ

Ｌ：足場延長（ｍ） ｍ

n:足場設置個所数（箇所）

Ａ＝ × ＝ ｍ23.00

3.00

8.89

8.89 26.670



2）階段部枠組み足場工

※側面積はCADデータからの計測値を示す。

3）ブラスト養生シート

足場工の総面積を養生シート面積とする

Ａ＝ ＋ ＝ ｍ2

幅
ｍ

面積
㎡

合計 － － － － 554.505

A11 － － 1.65 3.88 6.402

A10 34.61 1 － － 34.610

A9 73.71 1 － － 73.710

A8 46.51 1 － － 46.510

A7 36.37 1 － － 36.370

A6 － － 6.94 5.59 38.795

A5 68.27 1 － － 68.270

A4 94.40 1 － － 94.400

A3 － － 6.72 3.88 26.074

A2 － － 1.63 3.88 6.324

A1 61.52 2 － － 123.040

個所数
高さ
ｍ

26.67 554.51 581.175

番号
側面積

㎡







工事名 道路メンテナンス事業 松川歩道橋補修工事

所在地 中野市大字中野 松川歩道橋

環境対策 塗替１種ケレン １式（鉛・ＰＣＢ含有）

施工面積 522.2m2

仮設工（環境対策）

名称 種別・形状 数量 単位 摘要

環境対策資機材 各機械使用日数：1.3ヶ月

負圧集塵機 160m3/min 週休機械経費補正：1.04 １台 1.3 ヶ月 1.3ヶ月×1台／月

集塵機用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ,ﾊﾟｯｷﾝ 160m3/min 損料 １台 16 本

集塵機用吸引ダクト 160m3/min用 Φ300 橋⻑1/2を積算根拠とする １台 26.1 m換気

セキュリティールーム 枠組型クリーンルーム、専用シート、外面養生、室内棚 1 基

エアーシャワー 週休機械経費補正：1.04 １基 1.3 月／台 1基分

エアーシャワー用1次フィルター １基 2 枚 1基分

エアーシャワー用HEPAフィルター PCB含有時全損 １基 1 月／台 1基分

真空掃除機 3,900L/min HEPAフィルタ付 週休機械経費補正：1.04 1.3 ヶ月 1台/月

手洗い設備 現場設置型：ポンプ式手洗いシンク、石鹸 1 台 使用期間1.3ヶ月以内

プラントヤード（車載） 設置・撤去及び資機材損料 1 箇所 材工

電動ファン付呼吸用保護具 全面マスクタイプ 全損 （PCB含有のため） 5 個 5人工分

呼吸用保護具用フィルター 鉛対応型L3 フィルター 136 個 予想人工×2個/日

化学防護服 使い捨て JIS T 8115適合品 78 着 予想人工×2個/日

エコクリーン クールスーツ(上) 3日1着使用/人 10 着 ブラスト予想人工÷3日/着

エコクリーン クールスーツ(下) 3日1着使用/人 10 着 ブラスト予想人工÷3日/着

送気ユニット 接続器共 3 組

定着式ろ過筒(4人用) 1 台

エアラインホース Φ9 L=20m 3人分 3 本

エアラインホース Φ19 L=25m 定置ろ過筒1組分 1 本

化学防護手袋 JIS T 8116適合品 10 個 4人工分×月1個

使い捨て内手袋 3 箱 予想人工×4枚/日

化学防護⻑靴 JIS T 8117適合品 損料 （PCB含有のため全損） 5 個 4人工分

廃棄用容器 ドラム缶200L（収納予定量：200kg/缶）UN未対応品 4 缶

廃棄物用袋 中：850×650mm 100枚 1 梱包

環境対策動力器具類損料 動力器具類損料、燃料費 522.2 m2 集塵機160m3/min、エアーシャワー他

環境対策資機材設置・撤去 橋梁塗装工 （負圧集塵機吸引ダクト設置替え含む） 15.333 人 （設置8+撤去7）×1箇所

諸雑費 搬出入時及び各種機械設置時雑材、メンテナンス料、廃棄物用袋他 5 ％


