
舗装打換え工 舗装版切断 m 26 26.0

舗装版破砕 m 2240 2,244.3

殻運搬 m2 112 112.2

殻処分 t 258 258

再生密粒度AS 20F t=5cm

表層 不陸整正（補足材あり） m2 2240 2,244.3

区画線工 溶融式区画線 m 5 5.4

ペイント式区画線 m 870 872.0

交通管理工 交通誘導員 人・日 27 27

数  　量　  総　　括　  表
工 種 ・ 種 別 摘　　　　要単位 数  量細　　　別 規　　　格



工種・種別 細別 単位

舗装打換え工 舗装版切断 26.0 ＝ 26.0 m

舗装版破砕 2244.3 ＝ 2244 m2

殻運搬 2244.3×0.05 ＝ 112.2 m3

殻処分 112.2×2.3 ＝ 258.1 t

表層 2244.3 ＝ 2244 m2

区画線工 溶融式区画線 丁字5.4m（15cm換算） ＝ 5.4 m

ペイント式区画線 実線436m×2 ＝ 872.0 m

交通管理工 交通誘導員 9日×3人 ＝ 27 人・日

計算式

数　量　計　算　書



舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書 (P.   1) 

横　　断　　幅　　員 平 均 横 断 幅 員

表層 （控除） （全幅） 表層 （控除） （全幅）

No.14+4.0 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ

284.00 5.80 0.20 6.00 0.0 5.8

No.15

300.00 6.20 0.20 6.40 6.00 16.0 96.0

No.16

320.00 5.80 0.20 6.00 6.00 20.0 120.0

No.17

340.00 6.20 0.20 6.40 6.00 20.0 120.0

No.18

360.00 5.60 0.20 5.80 5.90 20.0 118.0

No.19

380.00 5.90 0.20 6.10 5.75 20.0 115.0

No.20

400.00 5.90 0.20 6.10 5.90 20.0 118.0

No.21

420.00 5.90 0.20 6.10 5.90 20.0 118.0

No.22

440.00 6.50 0.20 6.70 6.20 20.0 124.0

No.23

460.00 6.50 0.20 6.70 6.50 20.0 130.0

No.24

480.00 3.80 0.20 4.00 5.15 20.0 103.0

No.25

500.00 4.50 0.20 4.70 4.15 20.0 83.0 10.0

No.25+7.5

507.50 4.50 0.20 4.70 4.50 7.5 33.8

No.25+13.0

513.00 6.80 0.20 7.00 5.65 5.5 31.1

No.26

520.00 6.70 0.20 6.90 6.75 7.0 47.3

No.27

540.00 5.80 0.20 6.00 6.25 20.0 125.0

No.27+6.0

546.00 3.90 0.20 4.10 4.85 6.0 29.1

No.28

560.00 4.10 0.20 4.30 4.00 14.0 56.0

No.29

580.00 3.80 0.20 4.00 3.95 20.0 79.0

No.30

600.00 3.80 0.20 4.00 3.80 20.0 76.0

No.31

620.00 3.80 0.20 4.00 3.80 20.0 76.0

No.32

640.00 3.80 0.20 4.00 3.80 20.0 76.0

No.33

660.00 3.80 0.20 4.00 3.80 20.0 76.0

No.34

680.00 3.80 0.20 4.00 3.80 20.0 76.0

No.35

700.00 5.80 0.20 6.00 4.80 20.0 96.0 3.8

No.36

720.00 6.40 0.20 6.60 6.10 20.0 122.0 6.4

平均5.21 　5.21/2＝2.61m

436.0 2,244.3 26.0

舗装版切断位　　 置 距　離 表層

合　　計


