
数　量　計　算　書



都市公園魅力発信施設トレーラーハウス給排水工事

中野市大字一本木

算　　　出　　　式 単位 数量 数量(設計) 増 減

トレーラーハウス給排水工事

土工　（上水）

機械床掘　 0.576×0.4×54.9＝12.6 m3 12.6 10  

埋戻 0.35×0.4×54.9＝7.68 m3 7.7 8  

保護砂 0.226×0.4×54.9＝4.96 m3 4.9 5  

残土 12.6-7.7/0.9＝4.04 m3 4.0 4  

土工　（下水）

機械床掘　 土量計算書による m3 50.9 50  

埋戻 土量計算書による m3 33.8 30  

保護砂 0.21×0.7×80.5＝11.8 m3 11.8 12  

残土 50.9-33.8/0.9＝13.34 m3 13.3 10  

上水道

給水管敷設工 ｍ 54.9 55  

止水栓 個 1.0 1  

工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

工 事 数 量 集 計 表

< 1 >



算　　　出　　　式 単位 数量 数量(設計) 増 減工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

下水道

排水管敷設工 ｍ 80.5 81  

ます設置工 箇所 9.0 9  

ます設置工 グリーストラップ 箇所 1.0 1  

構造物撤去工

舗装版切断 ｍ 22.4 22  

舗装版破砕 m2 7.6 8  

殻処分 AS m3 0.4 0.4

レンガ舗装撤去・再設置 m2 9.7 10  

コンクリート切断 ｍ 27.7 28  

コンクリート舗装版破砕 m2 9.7 10  

殻処分 CO m3 0.5 0.5

< 2 >



算　　　出　　　式 単位 数量 数量(設計) 増 減工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

舗装工

凍上抑制層 RC40 ｔ=150 m2 7.6 8  

路盤 RC40 t=100 m2 7.6 8  

舗装 t=50 m2 7.6 8  

凍上抑制層 テラコッタ舗装 RC40 ｔ=150 m2 9.7 10  

路盤 テラコッタ舗装 RC40 t=100 m2 9.7 10  

コンクリート テラコッタ舗装 t=50 9.7×0.05=0.48 m3 0.5 0.5

< 3 >



(NO.1)
機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2 C1 C2

㎡  ㎡  ㎡  ㎡   ㎡   ㎡   ｍ       　 ｍ3       　 ｍ3       　 ｍ3

No.1 1.1

No.2 0.8 0.95 3.0 2.9

No.3 0.8 0.81 11.2 9.1

No.4 0.7 0.75 8.9 6.7

No.5 0.6 0.68 8.9 6.0

No.6 0.6 0.61 8.8 5.4

No.7 0.6 0.59 9.6 5.6

No.8 0.5 0.57 12.0 6.8

No.9 0.5 0.51 8.8 4.4

No.10 0.4 0.42 9.5 4.0

小　計 80.6 50.9

中

野

市

土 量 計 算 書

位　　置
横   断   面   積 平 均 横 断 面 積

距　  離



(No.2)
盛立 埋戻

B1 B2 B1 B2 B1 B2

㎡  ㎡  ㎡  ㎡   ㎡   ㎡   ｍ       　 ｍ3       　 ｍ3       　 ｍ3

No.1 0.8

No.2 0.6 0.74 3.0 2.2

No.3 0.6 0.60 11.2 6.7

No.4 0.5 0.53 8.9 4.7

No.5 0.4 0.47 8.9 4.1

No.6 0.4 0.40 8.8 3.5

No.7 0.4 0.37 9.6 3.6

No.8 0.3 0.35 12.0 4.2

No.9 0.3 0.29 8.8 2.5

No.10 0.2 0.24 9.5 2.3

小　計 80.6 33.8

中

野

市

土 量 計 算 書

位　　置
横   断   面   積 平 均 横 断 面 積

距　  離


