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主　管　課

平野小学校体育館玄関ホール屋根改修工事　一式

■工事概要

〇小プール塗装工事　263㎡
○排水改善工事　一式

　　



中野小学校小プール内の塗装剥離及び排水不良が著しいことから、改修工事を実施する
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円
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総　括　表 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　　　令和８年度中野市立中野小学校小プール改修工事

 直接工事費

１塗装工事 式 1.0

２排水改善工事 式 1.0

計

 共通費

Ａ 共通仮設費 式 1.0

Ｂ 現場管理費 式 1.0

Ｃ 一般管理費 式 1.0

　　共通費計

工事価格

消費税等

合　計

中　野　市



明　細　書 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

１　塗装工事

小プール底面・側面塗装

　高圧洗浄・下地調整 ㎡ 263.0
エポキシプライマー１回

　プールコート塗装４回塗り ２液エポキシ樹脂下塗り１回 ㎡ 263.0
２液アクリルウレタン上塗り２回

　ノンスリップ塗装 ㎡ 18.0

１　小計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　２　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

２　排水改善工事

　Ⅰ　排水管布設工（小プール） 式 1.0 　第　　３　　号表
　

　Ⅱ　土工事(小プール） 式 1.0 　第　　４　　号表

　Ⅲ　排水管布設工（大プール） 式 1.0 　第　　５　　号表

　Ⅳ　土工事（大プール） 式 1.0 　第　　６　　号表

　Ⅴ　機械運搬費 回 2.0

　Ⅵ　場内養生工 コンパネ敷のうえシート養生 式 1.0

　Ⅶ　申請費 式 1.0

２　小計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　３－１　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　Ⅰ　排水管布設工（小プール）

ＶＳジョイント ＳＱＶＳ－１００ 個 1.0

管帽 ＳＱＶＫ－１００ 個 1.0

硬質塩化ビニル管 ＨＶＰ－１００ ｍ 4.5

ＴＳ曲管 ＨＩ４５°＊１００ 個 2.0

ＴＳフランジ ＨＩ－５ｋ＊１００ 枚 2.0

テフロン全面パッキン ５ｋ＊１００ 個 2.0

ＳＵＳボルト・ナット・ワッシャー Ｍ－１６＊７５ 個 16.0

ＦＣナイロンゲートバルブ ｊ５ＦＳＲＦ－ＣＮ５ｋ＊１００ 個 1.0

バルブ函　立管 ＶＵ２００加工品　Ｌ1.5 個 1.0

バルブ函　塩ビ製蓋 文字無し白色ＩＣＯＨ－２００ 個 1.0

小計

鋳鉄接手工 既存接続ＶＳ－１００ 口 2.0

鋳鉄接手工 既存閉止　管帽－１００ 口 1.0

管敷設 ＨＩＶＰ－１００ ｍ 4.5

バルブ設置 ＦＣ－１００・表函設置とも 箇所 1.0

フランジ接合 ５ｋ＊１００ 箇所 2.0

既存撤去 交換切断－１００ 口 3.0

既存撤去 吊り上げ～積み込み～運搬処分 式 1.0

中　野　市



明　細　書 　第　３－２　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

小計

Ⅰ　計

中　野　市



明　細　書 　第　４－１　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　Ⅱ　土工事(小プール）

コンクリート切断 ｔ０．２　有筋 ｍ 6.2

コンクリート取壊し ｍ3 0.5

コンクリート殻処分 場内小運搬　２ｔＤＴ積込 ｍ3 0.5

コンクリート復旧 打設・こて仕上　24-12-25Ｈ ｍ3 0.5

コンクリート復旧 場内小運搬　２ｔＤＴ積卸 ｍ3 0.5

コンクリート復旧 養生 箇所 1.0

配筋 Ｄ－１０　ワイヤーメッシュ Ｋ 20.0

コンクリート廃材運搬 ２ｔＤＴ＊５ｋ ｔ 1.2

同上受け入れ処理 有筋 ｔ 1.2

機械掘削 ０．１ＢＨ ｍ3 2.1

人力掘削 ｍ3 3.2

残土処理 場内小運搬　２ｔＤＴ積込 ｍ3 2.0

残土受け入れ処理 北信砕石箱山処分場 ｍ3 2.0

保護砂工 洗滌砂 ｍ3 1.4

砕石埋戻し ＲＣ４０－０ ｍ3 0.6

発生土埋戻し 場内養生・仮置き ｍ3 3.3

埋戻し骨材小運搬 場内小運搬２ｔＤＴ積卸 ｍ3 2.0

掘削機械吊り込み クレーン付きトラック２．９ｔ吊 皆 2.0

中　野　市



明　細　書 　第　４－２　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

配管貫通工 １００ｍｍ 箇所 1.0

配管貫通工 補修 箇所 1.0

Ⅱ　計

中　野　市



明　細　書 　第　　５　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　Ⅲ　排水管布設工（大プール）

ＶＳジョイント ＳＱＶＳ－１００ 個 2.0

管帽 ＳＱＶＫ－１００ 個 1.0

硬質塩化ビニル管 ＨＶＰ－１００ ｍ 2.5

ＴＳ曲管 ＨＩ４５°＊１００ 個 2.0

小計

鋳鉄接手工 既存接続ＶＳ－１００ 口 4.0

鋳鉄接手工 既存閉止　管帽－１００ 口 1.0

管敷設 ＨＩＶＰ－１００ ｍ 2.5

既存撤去 交換切断－１００ 口 3.0

既存撤去 吊り上げ～積み込み～運搬処分 式 1.0

小計

Ⅲ　計

中　野　市



明　細　書 　第　６－１　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　Ⅳ　土工事(大プール）

コンクリート切断 ｔ０．２　有筋 ｍ 6.2

コンクリート取壊し ｍ3 0.5

コンクリート殻処分 場内小運搬　２ｔＤＴ積込 ｍ3 0.5

コンクリート復旧 打設・こて仕上　24-12-25Ｈ ｍ3 0.5

コンクリート復旧 場内小運搬　２ｔＤＴ積卸 ｍ3 0.5

コンクリート復旧 養生 箇所 1.0

配筋 Ｄ－１０　ワイヤーメッシュ Ｋ 20.0

コンクリート廃材運搬 ２ｔＤＴ＊５ｋ ｔ 1.2

同上受け入れ処理 有筋 ｔ 1.2

機械掘削 ０．１ＢＨ ｍ3 2.1

人力掘削 ｍ3 5.9

残土処理 場内小運搬　２ｔＤＴ積込 ｍ3 2.0

残土受け入れ処理 北信砕石箱山処分場 ｍ3 2.0

保護砂工 洗滌砂 ｍ3 1.4

砕石埋戻し ＲＣ４０－０ ｍ3 0.6

発生土埋戻し 場内養生・仮置き ｍ3 6.0

埋戻し骨材小運搬 場内小運搬２ｔＤＴ積卸 ｍ3 2.0

仮土留め設置撤去 式 1.0

中　野　市



明　細　書 　第　６－２　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

Ⅳ　計

中　野　市



Ⅰ 工事概要
 １ 工事場所
  ・ 中野市大字中野1804番地 中野市立中野小学校

Ⅱ 建築工事特記仕様書

●一般事項
 １ 設計図及び特記仕様書に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
  「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」
  及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」
  による。
 ２ 上記施工基準によるほか、中野市財務規則、工事請負契約書及び関係法規を遵守すること。
 ３ 提出書類は、監督員の指示による。
 ４ 工事の実施にあたって、事前に実施工程表を提出し、監督職員と協議すること。

●工事種別
・塗装工事・管工事 一式

●その他
 １ 建設副産物について
   建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正処理が図られること。
   また、最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。
 ２ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）について
   本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を
   適正に⾏うこと。また、下記の対象規模に該当する場合は、⻑野県の「建設副産物実態調査」
   の様式である「再生資源利用［促進］（計画・実施）書」により提出すること。
    ○再生資源利用計画、実施書の作成<再生材の使用（搬入材）>
     ・土砂1000立米以上
     ・砕石500t以上
     ・加熱アスファルト混合物200t以上
    ○再生資源利用促進計画、実施書の作成<建設発生材の処分（搬出用）>
     ・建設発生土1000立米以上
     ・コンクリート塊、アスファルト塊又は木材の合計200t以上
 ３ 施工体制台帳及び施工体系図について
   施工体制台帳「下請、再下請台帳及び全ての下請契約書」、施工体系図を整備し、写しを提出
   すること。また施工体系図は同現場及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
 ４ シックハウス対策について
   本工事に使用する材料は、下記の規格・規定品を原則とする。また、これらの規格が確認できる
   書類を提出し、監理者の承諾を得ること。また、施工中後は、化学物質低減のため換気を十分に⾏うこと。
     ・改正後のJAS・JIS規格による「F☆☆☆☆」

令和８年度中野市立中野小学校小プール改修工事
     ・改正前のJAS・JIS規格による「FcO、EO」＋試験成績表により確認ができるもの
     ・大臣認定書により確認ができるもの。なお、『建築基準法28条の2 居室内における化学物質の発散に
      対する衛生上の措置』、『文部科学省学校環境衛生の基準』等、シックハウス対策に関連する法令等
      を十分考慮し、設計書の仕様のみならずVOC濃度を下げる施工方法を提案し、監理者及び監督員との協議
      により必要な措置を講ずるものとする。また、ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質が文部科学省
      「学校環境衛生の基準」で定める室内空気中化学物質濃度の基準値を下回っていることを確認した後
      工事物の引渡しを⾏うこと。また、文部科学省「学校環境衛生の基準」の基準を満たす照度が確保され
      ていることを照度測定によって確認した後工事物の引渡しを⾏うこと。
 ５ アスベスト対策について
   本工事に使用する材料は、アスベストを含有するものを使用することなく、決定にあたっては規格証明書等により
   監理者の承諾を得て実施すること。建築物の解体等においては、石綿障害予防規則等の関係法令により適正に⾏うこと。
 ６ 工事実績情報の登録
   請負金額が500万円以上の場合は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。登録する際は建築工事標準仕様書に
   基づき登録の手続きを⾏い、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出すること。
     工事受注時契約締結後10日以内
     登録内容の変更時変更起因後10日以内
     工事完了時工事完了後10日以内
 ７ 保険等について
   請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金共済組合等必要な保険等に加入すること。
 ８ 協力施工業者について
   下請業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所若しくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。
 ９ 週休２日工事について
   本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事であり、受注者は中野市週休２日工事実施要領に基づき取り組むこと。
 10 その他
   本工事の実施については、契約後に学校と打ち合わせのうえ決定することとする。
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