

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

平成 29 年度

市道大熊22号線舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道 大熊22号線

中野市 大字 三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装本復旧工事 L=310m W=6.5m オーバーレイ工 アスファルト舗装工 再生密粒度As13F t=30mm A=2,015m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 29 年 10 月 13 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
道路修繕				
舗装工		式	2,215,340	
オーバーレイ工		式	2,185,640	
表層(車道・路肩部) 25mm以上35mm未満		式	2,185,640	
仮設工	2,020	m ²	2,185,640	工種 第0001号表
交通管理工		式	29,700	
交通誘導警備員		式	29,700	
	3	人日	29,700	工種 第0002号表
直接工事費				
			2,215,340	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **					
				378,601	
** 共通仮設費計 **					
				378,601	
** 純工事費 **					
				2,593,941	
** 現場管理費 **					
				1,021,753	
** 工事原価 **					
				3,615,694	
* 一般管理費等 *					
				724,306	
** 工事価格計 **					
				4,340,000	
** 消費税等相当額計 **					
				347,200	
** 工事費計 **					
				4,687,200	

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0001号表

25mm以上35mm未満

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 25mm以上35mm未満 1.4m以上	1	m ²	1,082	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,082	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員なし	1	人・日	9,900	
*** 単位当り ***	1	人日	9,900	