

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 台風第19号豪雨災害復旧事業 壁田地区農地復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字壁田

設計大要	施工方法	請負
農地復旧 L = 14.0m フトン籠工（3段積み L = 14.0m） L = 42.0m 法面整形盛土部 A = 34m ²	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 02年 2月 18日
	竣工予定年月日	令和 02年 4月 24日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
2/319 壁田地区 農地復旧工事			824,251	
土工			209,203	
掘削 土砂 小規模(標準)	29	m 3	30,972	
床掘り 土砂 小規模	7	m 3	13,104	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	42	m 3	39,522	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	38	m 3	81,472	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	4	m 3	3,764	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	4	m 3	8,576	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 6.0km以下 ハック材	15	m ³	19,410	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	34	m ²	12,383	
フトン籠工			612,990	
ふとんかご 設置 階段式	42	m	592,200	
止杭打込	14	本	20,790	
仮設工			2,058	
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し	0.01	h a	2,058	
** 直接工事費 **			824,000	
** 共通仮設 費率分 **			109,000	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						109,000		
** 純工事費 **								
						933,000		
* 現場管理費 *								
						396,000		
** 工事原価 **								
						1,329,000		
* 一般管理費等 *								
						301,000		
** 工事価格計 **								
						1,630,000		
** 消費税等相当額計 **								
						163,000		
** 工事費計 **								
						1,793,000		