

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年度 台風第19号豪雨災害復旧事業 上今井園芸揚水機場復旧工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

中野市大字上今井 上今井園芸揚水機場

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
揚水機場復旧 一式 揚水ポンプ交換 一式 ポンプ制御盤交換 一式 電子メーター 75交換 一式 圧力タンク周辺機器交換 一式 建屋工 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 02年 2月 18日
	竣工予定年月日	令和 02年 5月 29日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

## 上今井園芸揚水機場災害復旧工事 工事費比較表

・土地改良積算基準(施設機械)による工事価格 14,440,000 円 …別紙調書参照

・見積最低価格による工事価格 12,300,000 円 …別紙調書参照

積上げ 見積り  
以上2つの工事価格を比較すると、 14,440,000 円 > 12,300,000 円 となる。

※上記2パターンにより積算した工事価格を比較すると、【・見積最低価格による工事価格】の工事価格が安価となることから

・見積最低価格による工事価格により工事価格算定を行う。

なお、建屋についてはユニットの設置工事で特殊工事であるため見積もりによる。

## 積算結果一覧表

	土地改良工事積算基準(施設機械)による積算		見積最低価格による積算	
	金額	備考	金額	備考
機器費	3,800,000		3,800,000	
材料費	2,300,000		2,300,000	
計	6,100,000		6,100,000	
据付工事費				
労務費	3,397,700		3,397,700	
直接工事費	3,397,700		3,397,700	
共通仮設費	839,000		} 2,802,300	
現場管理費	975,000			
据付間接費	671,000			
設計技術費	520,000			
一般管理費	1,937,300			
小計	8,340,000		6,200,000	
工事費	14,440,000		13,150,000	← ポンプ設備工 12,300,000円 建屋工 850,000円
消費税	1,444,000		1,315,000	
工事費計	15,884,000		14,465,000	