

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度 赤岩地区減圧弁設置工事

公表用積算内訳書

市道 科野 8 号線

中野市大字赤岩

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
減圧弁	75 ピット(1800L×1000W×1500H)	1基 一式	施 工 期 間	日 間
配水管	DCIP (NS形E種) 100	L=39.7m	起工予定年月日	令和 02 年 4 月 日
	DCIP (NS形E種) 75	L=9.9m	竣工予定年月日	令和 02 年 8 月 31 日
舗装工	舗装本復旧	A=65m ²	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 				

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
減圧弁				2,957,180	
ピット内材料費					
	1		式	260,100	
ピット労務・土工費					
	1		式	413,080	
桁等購入費					
				2,284,000	
桁等購入費					
	1		式	2,284,000	
配水管					
				2,286,973	
配水管管材費					
	1		式	1,501,720	
配水管資材費					
	1		式	292,906	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水管労務費					
	1		式	182,580	
配水管土工費					
	1		式	309,767	
舗装工					
				218,916	
アスファルト舗装工 即時本復旧					
	1		式	218,916	
交通管理費					
				66,600	
交通誘導警備員 B					
	6		人・日	66,600	
処分費					
				8,400	
* 処分費等 *					
				8,400	
アスファルト処分費 (t) 北信アソシ中野工場					
	7		t	8,400	

中 野 市

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
				5,538,069	
技術管理費					
				5,888	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	5,888	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				384,000	
** 共通仮設費計 **					
				389,888	
** 純工事費 **					
				5,927,957	
** 現場管理費(千円単位)					
				1,533,000	
** 工事原価 **					
				7,460,957	
** 一般管理費等 **					
				1,619,043	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事価格計				9,080,000	
消費税等相当額計				908,000	
工事費計				9,988,000	