						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 3 年度 北部第 2 配水池更新工事

公表用積算内訳書

北部第 2 配水池

中野市大字赤岩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
北部第 2 配水池更新工事 ステンレス製配水池 $V_e = 206m^3$ (6.0m × 10.0m × 4.0m) 場内整備工 一式 弁室設置、既設構造物等撤去、付帯設備、場内土工	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 4 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 2 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水池築造工				56,640,299	
配水池築造工				41,526,534	
受台工				1,587,150	
資材費				1,402,650	
桁等購入費				1,402,650	
資材費(配水池受台工)					
	1		式	1,402,650	
労務費				184,500	
労務費(配水池受台工)					
	1		式	184,500	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
底版工								
						4,836,140		
資材費								
						3,473,640		
* 桁等購入費 *								
						3,473,640		
資材費 (配水池底版工)								
	1		式			3,473,640		
労務費								
						1,362,500		
労務費 (配水池底版工)								
	1		式			1,362,500		
側版工								
						12,792,200		
資材費								
						9,747,200		
* 桁等購入費 *								
						9,747,200		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
資材費(配水池側版工)					
	1		式	9,747,200	
労務費					
				3,045,000	
労務費(配水池側版工)					
	1		式	3,045,000	
天井版工					
				4,961,400	
資材費					
				3,722,400	
* 桁等購入費 *					
				3,722,400	
資材費(配水池天井版工)					
	1		式	3,722,400	
労務費					
				1,239,000	
労務費(配水池天井版工)					
	1		式	1,239,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
内部補強工								
						7,993,258		
資材費								
						4,474,258		
* 桁等購入費 *								
						4,474,258		
資材費 (配水池内部補強工)								
	1		式			4,474,258		
労務費								
						3,519,000		
労務費 (配水池内部補強工)								
	1		式			3,519,000		
付帯工								
						3,496,960		
資材費								
						3,040,710		
* 桁等購入費 *								
						3,040,710		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
資材費 (配水池付帯工)					
	1		式	3,040,710	
労務費					
				456,250	
労務費 (配水池付帯工)					
	1		式	456,250	
付帯配管工					
				2,593,918	
管材費					
				2,500,580	
管材費 (配水池付帯配管工)					
	1		式	2,500,580	
労務費					
				93,338	
労務費 (配水池付帯配管工)					
	1		式	93,338	
基礎工					
				3,265,508	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
基礎コンクリート工								
						2,260,138		
基礎工(配水池基礎コンクリート)								
	1			式		2,260,138		
防護コンクリート								
						1,005,370		
基礎工(配水池防護コンクリート)								
	1			式		1,005,370		
流量計・電動弁室築造工								
						6,831,408		
ボックスカルバート設置工								
						6,831,408		
資材費								
						5,826,000		
資材費(ボックスカルバート設置工)								
	1			式		5,826,000		
労務費								
						1,005,408		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
労務費(ボックスカルバート設置工)								
	1		式		1,005,408			
既設構造物等撤去工								
					1,552,447			
既設配水池撤去								
					873,493			
既設配水池撤去工								
					873,493			
撤去工(既設配水池)								
	1		式		873,493			
既設流量計室撤去								
					154,944			
既設配水池撤去工								
					154,944			
撤去工(既設流量計室)								
	1		式		154,944			
既設電動弁室撤去								
					34,432			

中野市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
既設電動弁室撤去工								
						34,432		
撤去工(既設電動弁室)								
	1		式			34,432		
既設フェンス・門扉撤去								
						120,458		
既設フェンス・門扉撤去工								
						120,458		
撤去工(既設フェンス・門扉)								
	1		式			120,458		
既設擁壁撤去								
						266,328		
既設擁壁撤去工								
						266,328		
撤去工(既設擁壁)								
	1		式			266,328		
既設配管撤去								
						102,792		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
既設配管撤去工					
				102,792	
撤去工(既設配管)					
	1		式	102,792	
付帯設備工					
				3,429,467	
コンクリート擁壁工					
				2,080,455	
コンクリート擁壁工					
				2,080,455	
付帯設備工(コンクリート擁壁)					
	1		式	2,080,455	
階段工					
				49,800	
擬木階段工					
				49,800	
付帯設備工(擬木階段)					
	1		式	49,800	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
フェンス・門扉工								
						1,299,212		
フェンス・門扉工								
						1,299,212		
付帯設備工(フェンス・門扉)								
	1			式		1,299,212		
場内土工								
						3,029,743		
場内土工								
						3,029,743		
場内土工								
						3,029,743		
場内土工								
	1			式		3,029,743		
処分費								
						270,700		
処分費								
						270,700		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
As・Co処分費								
						281,200		
* 処分費等 *								
						281,200		
無筋コンクリート塊処分費 (t)								
	64		t			76,800		
鉄筋コンクリート塊処分費 (t)								
	146		t			204,400		
スクラップ費								
						-10,500		
* 諸経費の対象額に含めない *								
						-10,500		
スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3)								
	0.6		t			-10,500		
** 直接工事費 **								
						56,640,299		
技術管理費								
						235,825		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
平板載荷試験(構造物基面)掘削別途 反力用重機費用含む:10t以内					
	1		箇所	228,000	
通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》 150mm以下 1日当り試験距離:1250(m)					
			日	7,825	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				2,174,000	
** 共通仮設費計 **					
				2,409,825	
** 純工事費 **					
				59,050,124	
** 現場管理 費(千円単位)					
				17,886,000	
** 工事原価 **					
				76,936,124	
** 一般管理 費等 **					
				12,493,876	
** 工事価格計 **					
				89,430,000	

* 本工事費 *

内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			8,943,000	
工事費計			98,373,000	