

課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 3 年度

公共下水道事業管路施設 新井26工区工事

公表用積算内訳書

県道 中野飯山線

中野市 大字 新井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
下水道管路施設工 L = 47.0 m 硬質塩化ビニル管 VU 150mm L = 46 m 塩化ビニル製小型マンホール N = 1 基 取付管 N = 1 か所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 6 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 8 月 20 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管きょ工(開削)				1,762,020	
	1		式	1,498,892	
マンホール工					
	1		式	96,728	
安全費					
	1		式	79,800	
* 処分費等 *					
				86,600	
残土等処分					
	83		m ³	83,000	
処分費 アスファルト					
	3		t	3,600	
** 直接工事費 **					
				1,762,020	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
						140,400		
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 1.0 km (×往復)	12		t			104,400		
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	12		t			36,000		
*** 共通仮設費率計算額 ***						230,000		
*** 共通仮設費計 ***						370,400		
*** 純工事費 ***						2,132,420		
*** 現場管理費 ***						793,000		
*** 工事原価 ***						2,925,420		
* 一般管理費等 *						654,580		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
** 消費税等 相当額計 **			3,580,000	
** 工事費計 **			358,000	
			3,938,000	