

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

高丘工業団地舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

高丘工業団地

中野市大字草間

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装本復旧 A = 964 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 11 月 12 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装				
舗装工		式	4,536,975	
舗装工	1	式	1,652,065	
舗装工	1	式	1,002,648	
舗装工	1	式	1,160,062	
交通誘導警備員 B	38	人・日	433,200	
* 処分費等 *			289,000	
処分費 As 殻	48	m ³	144,000	
残土等処分	145	m ³	145,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **								
						4,536,975		
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,049,000		
** 共通仮設費計 **								
						1,049,000		
** 純工事費 **								
						5,585,975		
** 現場管理費 **								
						2,632,000		
** 工事原価 **								
						8,217,975		
* 一般管理費等 *								
						1,742,025		
** 工事価格計 **								
						9,960,000		
** 消費税等相当額計 **								
						996,000		

