

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

公共施設等適正管理推進事業
市道斑山線舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道斑山線

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 オーバーレイ工 L= 552.3 m A= 3,760 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 11 月 19 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
舗装工			式	7,016,398	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚 50mm	3,760		m ²	6,722,880	
付帯工			式	293,518	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,154		m	84,242	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,105		m	65,195	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	287		m	25,256	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	275		m	16,225	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 B				
	9	人・日	102,600	
*** 直接工事費 ***			7,016,398	
*** 共通仮設費率計算額 ***			1,625,000	
*** 共通仮設費計 ***			1,625,000	
*** 純工事費 ***			8,641,398	
*** 現場管理費 ***			4,032,000	
*** 工事原価 ***			12,673,398	
* 一般管理費等 *			2,596,602	
*** 工事価格計 ***			15,270,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			1,527,000	
工事費計			16,797,000	