

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度 日野延徳配水池原形復旧等工事

公表用積算内訳書

日野延徳配水池 ほか 4 か所

中野市東山2101-6 ほか 4 か所

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水池土工			V = 150m ³	施 工 期 間	日間
配水池構造物取りこわし工			V = 104m ³		
配水池流入管栓止工	200mm		1 箇所	起工予定年月日	令和 3 年 9 月 日
配水管布設替工	DCIP 150mm		L = 8.3m	竣 工 予 定 年 月 日	令和 3 年 11 月 30 日
配水管栓止工	250mm		2 箇所		
流量計盤等撤去工			1 箇所		
				契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水池土工	1		式	852,777	工種 第0001号表
配水池構造物とりこわし工	1		式	2,719,512	工種 第0002号表
配水池流入管栓止工	1		式	68,428	工種 第0003号表
配水管布設替工 防災広場西信号	1		式	732,148	工種 第0004号表
配水管栓止工 市役所南信号	1		式	1,537,340	工種 第0005号表
流量計盤等撤去工	1		式	34,446	工種 第0006号表
直接工事費				5,944,651	
運搬費				18,720	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 4 km (×往復)	1.6	t			13,920			
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し (往復分)	1.6	t			4,800			
共通仮設費率計算額(千円単位)					489,000			
** 共通仮設費計 **					507,720			
** 純工事費 **					6,452,371			
** 現場管理 費(千円単位)					2,084,000			
** 工事原価 **					8,536,371			
** 一般管理 費等 **					1,773,629			
** 工事価格計 **					10,310,000			

中 野 市

