

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 市道片塩15号線道路改良工事に伴う配水管布設工事

公表用積算内訳書

市道片塩15号線

中野市大字片塩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水管 DCIP (NS形E種管) L = 41.8m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 7 月 15 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***					
配水管					
				808,768	
配水管管材費					
	1		式	384,440	
配水管資材費					
	1		式	13,903	
配水管労務費					
	1		式	141,876	
配水管土工費					
	1		式	268,549	
排泥管					
				231,536	
排泥管管材費					
	1		式	82,485	
排泥管資材費					
	1		式	101,620	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排泥管労務費					
	1		式	13,743	
排泥管土工費					
	1		式	33,688	
給水管					
				365,398	
給水管管材費					
	1		式	193,322	
給水管資材費					
	1		式	30,588	
給水管労務費					
	1		式	41,291	
給水管土工費					
	1		式	100,197	
** 直接工事費 **					
				1,405,702	
技術管理費					
				4,611	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	4,611	
共通仮設費率計算額(千円単位)				171,000	
** 共通仮設費計 **				175,611	
** 純工事費 **				1,581,313	
** 現場管理 費(千円単位)				520,000	
** 工事原価 **				2,101,313	
** 一般管理 費等 **				468,687	
** 工事価格計 **				2,570,000	
** 消費税等 相当額計 **				257,000	

