

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

防災・安全交付金事業
市道牧ノ入線舗装修繕工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道牧ノ入線

中野市大字田上

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
表層工 L=432.0m W=5.7~12.0m A=3000m ² 路上再生路盤工 L=432.0m W=5.7~12.0m A=3000m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 2 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路修繕								
舗装工						12,689,157		
区画線工						12,313,263		
仮設工						375,894		
任意仮設工						315,900		
*** 直接工事費 ***						315,900		
技術管理費						13,005,057		
技術管理費						7,300		
技術管理費						7,300		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						2,646,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						2,653,300		
*** 純工事費 ***								
						15,658,357		
*** 現場管理費 ***								
						6,645,000		
*** 工事原価 ***								
						22,303,357		
* 一般管理費等 *								
						4,536,643		
*** 工事価格計 ***								
						26,840,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						1,060,180		