

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 4 年度 市単独事業 延徳地区舗装本復旧工事															開札後公表設計書
市道延徳 7 号線															中野市大字新保
設 計 大 要										施 工 方 法			請 負		
舗装本復旧工 A = 1 0 5 1 m 2 切削オーバーレイ工 A = 1 0 4 0 m 2 舗装打換え工 A = 1 1 m 2										施 工 期 間			日間		
										起工予定年月日			令和 4 年 11 月 日		
										竣工予定年月日			令和 5 年 3 月 30 日		
										契約保証方法			金銭的保証		
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕				3,303,275	
舗装工				2,778,485	
区画線工				314,190	
仮設工				210,600	
*** 直接工事費 ***				3,303,275	
*** 現場環境改善費（率分） ***				61,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***				776,000	
*** 共通仮設費計 ***				837,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
** 現場管理費 **						4,140,275		
** 工事原価 **						2,017,000		
* 一般管理費等 *						6,157,275		
** 工事価格計 **						1,412,725		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						7,570,000		
						299,015		