

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		主管課長	同課長補佐	係長	審査者	担当者	係	設計者
令和4年度 感染拡大防止対策施設改修事業 中野市営野球場及び市民体育館トイレ改修工事					公表用実施設計書			
中野市大字一本木552番地 ほか 中野市営野球場、市民体育館								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
<p>中野市営野球場及び市民体育館トイレ改修工事 一式</p> <p>■トイレ改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営野球場本部席トイレ(洋式3箇所、小便器2箇所)</li> <li>・市営野球場スタンド客席用トイレ(洋式化6箇所 男子2、女子4)</li> <li>・市民体育館トイレ(洋式4箇所 みんなのトイレ化)</li> </ul> <p>■改修概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・和式便器撤去のうえ、腰掛便器設置</li> <li>・小便器及び手洗いの自動水栓化等改修</li> <li>・内装仕上げ改修</li> <li>・上記改修に係る、上下水道配管位置替え及び内装、電気等改修一式</li> </ul> <p>「対象施設概要」</p> <p>中野市営野球場 昭和63年建設</p> <p>中野市営野球場スタンド便所棟 平成10年建設</p> <p>中野市民体育館 昭和50年建設</p>				施 工 期 間		日 間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和4年11月		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和5年3月		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 施設管理係		
				積 算 年 月		令和4年10月		

起 工 理 由

トイレを改修し施設の改善を図り、施設利用者の感染拡大防止対策をすすめる。

請 負 対 象 額	24,849,000 円
工 事 価 格	22,590,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,259,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 階 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	22,590,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	2,259,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	24,849,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		B=A×0.10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0.10 F=D+E		B1=A1×0.10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0.10 F1=D1+E1 G1=F1-F		B2=A2×0.10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0.10 F2=D2+E2 G2=F2-F1		B3=A3×0.10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0.10 F3=D3+E3 G3=F3-F2	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1	×	D2	×	D3	×		
		算	出	算	出	算	出		
		≡	≡	≡	≡	≡	≡		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

# 総括表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額
令和4年度 感染拡大防止対策施設改修事業中野市営野球場及び市民体育館トイレ改修工事					
A 直接工事費					
I 市営野球場本部席		式	1.0		3,050,868
II 市営野球場スタンド客席用		式	1.0		1,620,260
III 市民体育館		式	1.0		14,238,508
直接工事費計					
B. 共通費					
共通仮設費		式	1.0		262,747
現場管理費		式	1.0		1,338,960
一般管理費		式	1.0		2,081,900
共通費計					
△ 3,243					
工事価格					
22,590,000					
消費税等					
2,259,000					
合 計					
24,849,000					

中 野 市