

工事番号															
課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者					
令和4年度 し尿等投入施設希积水槽オーバーフロー排水管改修工事														実施設計書	
中野市大字江部511番地 中野市し尿等投入施設（中野浄化管理センター内）															
設計大要							施工方法				請負				
排水管布設工事 一式 排水管 VPφ200mm L=10.0m							施工期間				日間				
							起工予定年月日				令和4年11月 日				
							竣工予定年月日				令和5年2月28日				
							契約保証方法				金銭的保証				

起 工 理 由

- 中野市し尿等投入施設の希釈水槽排水管を、排水によるポンプ故障のリスクを低減させるため、下水道流入管へ接続する。

請 負 対 象 額	2,860,000 円
工 事 価 格	2,600,000 円
消 費 税 相 当 額	260,000 円

全体工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
排水管VP φ200mm布設工事				2,600,000	
材料費	1	式	784,740	784,740	材料費内訳書
労務費	1	式	615,200	615,200	労務費内訳書
材料消耗品費	1	式	30,000	30,000	
機械経費、仮設費 機械工具損料、足場組立、吊り具設置等	1	式	400,000	400,000	
安全対策費 作業場所養生・監視員配置等	1	式	80,000	80,000	
現場管理費	1	式	381,000	381,000	
諸経費	1	式	309,060	309,060	

全体工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格				2,600,000	
消費税等相当額				260,000	
工事費計				2,860,000	