

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

公共下水道事業管路施設 吉田33工区工事

公表用積算内訳書

市道 松川20・29号線

中野市 大字 吉田、中野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
下水道管路施設工 L = 163 m 硬質塩化ビニル管 VU 200mm L = 155 m 硬質塩化ビニル管 VU 150mm L = 4 m 組立1号マンホール N = 3基 塩化ビニル製小型マンホール N = 4基 取付管 N = 7か所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5年 4月 日
	竣工予定年月日	令和 5年 8月 25日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路				6,342,197	
管きょ工（開削）					
	1		式	3,172,910	
マンホール工					
	1		式	1,205,475	
仮設工					
	1		式	1,043,332	
* 処分費等 *					
				920,480	
処分費 残土処分					
	230		m ³	920,000	
処分費 アスファルト殻					
	0.4		t	480	
** 直接工事費 **					
				6,342,197	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費				
			170,820	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 1.0 km (×往復)	14.6	t	127,020	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し (往復分)	14.6	t	43,800	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			747,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			917,820	
*** 純工事費 ***				
			7,260,017	
*** 現場管理費 ***				
			2,467,000	
*** 工事原価 ***				
			9,727,017	
* 一般管理費等 *				
			2,002,983	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事価格計 ***								
						11,730,000		
*** 消費税等 相当額計 ***								
						1,173,000		
*** 工事費計 ***								
						12,903,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						516,120		