

令和5年度 市道鴨田幹線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字永江 市道鴨田幹線

数 量 計 算 書

中 野 市

数 量 計 算 書

工 事 名	令和 5 年度 市道鴨田幹線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） 中野市大字永江 市道鴨田幹線				事 業 区 分			
					工 事 区 分	側溝		
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 出 式				単 位	数量(計算)	数量(設計)	
土 工								
機械床堀	0.3	×	122.8		m3	36.8	40	
埋戻 再生砕石RC-40	0.1	×	122.8	+	民地側Co舗装部 0.1	×	19.9	
埋戻 発生土	0.1	×	122.8	−	民地側Co舗装部 0.1	×	19.9	
残土処理 土砂等運搬	36.8	−	10.3	/	0.9			
残土処理 残土等処分	同上				m3	25.4	30	
取壊し工								
舗装版切断 As t=15cm以下	1	×	122.8		m	122.8	123	
舗装版取壊し As t=15cm以下	0.4	×	122.8		m ²	49.1	49	
舗装版ガラ運搬	49.1	×	0.07		m3	3.4	3	
舗装版ガラ処理	3.4	×	2.3		t	7.9	8	
舗装版切断 Co t=15cm以下	1	×	19.9		m	19.9	20	
鉄筋構造物取壊し	0.07	×	122.8	+	民地側Co舗装部 0.04	×	19.9	

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 出 式	単 位	数量(計算)	数量(設計)	
鉄筋構造物ガラ運搬	同上	m ³	9.4	9	
鉄筋構造物ガラ処理	9.4 × 2.5	t	23.5	24	
水路工					
自由勾配側溝工					
自由勾配側溝 B300-H300		m	122.8	123	
車道用コンクリート蓋 蓋設置 300型(L=500mm)		枚	96	96	
車道用グレーチング 蓋設置 300型(L=1000mm)		枚	9	9	
車道用グレーチング 蓋設置 300型(L=500mm)	掛口箇所 3 × 2	枚	6	6	
付帯工					
既設排水管・掛口ほか復旧	※下記別表	式	1	1	
舗装工					
粒度調整砕石M-25 上層路盤 t=10cm	車道部 0.4 × 122.8	m ²	49.1	49	
再生密粒度As20F 表層 t=5cm	W=1.4m未満、車道部 0.4 × 122.8	m ²	49.1	49	
18-8-25BB コンクリート舗装・間詰コンクリート	Co舗装 間詰Co 0.04 × 19.9 + 0.08 × 7.4	m ³	1.4	1	

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 出 式	単 位	数量(計算)	数量(設計)	
仮設工					
水替工		式	1	1	
交通誘導員		人	10.0	10	

※別表（付帯工）

既設排水管・掛口ほか復旧					
	コア	Co切断	はつり		
Pt. 13 ϕ 150	ϕ 150				
Pt. 21. 6 \square 200 掛口		0. 8	1		
Pt. 41. 1 ϕ 60	ϕ 60				
Pt. 43. 6 \square 500×250		1. 5			
Pt. 53. 7 ϕ 75	ϕ 75				
Pt. 71. 4 \square 200		0. 8			
Pt. 78. 3 \square 200 掛口		0. 8	1		
Pt. 91. 2 \square 200		0. 8			
Pt. 103. 5 \square 200 掛口		0. 8	1		
合 計		5. 5	3		
※はつり1箇所あたりW2cm×H30cm×2(両側)=A0. 012m2					