

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 5 年度 市道中野25号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為）

開札後公表設計書

市道中野25号線

中野市大字更科・小田中

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工事 L = 4 2 7 . 8 m 表層工 t = 5 c m A = 2 4 7 0 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 6 年 2 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 8 月 1 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路修繕								
舗装工						7,272,121		
区画線工						7,093,264		
仮設工						178,857		
任意仮設工						360,180		
*** 直接工事費 ***						360,180		
*** 共通仮設費率計算額 ***						7,632,301		
*** 共通仮設費計 ***						1,785,000		
						1,785,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金 額	備 考
*** 純工事費 ***					9,417,301	
*** 現場管理費 ***					4,572,000	
*** 工事原価 ***					13,989,301	
* 一般管理費等 *					2,970,699	
*** 工事価格計 ***					16,960,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					659,744	