

(様式-1)

工事番号								
文化スポーツ 振興課		主管課長	同課長補佐	係長	審査者	担当者	係	設計者
令和5年度 中野市民プールろ過ポンプ更新工事(ゼロ債務負担行為)					公表用実施設計書			
中野市大字岩船51番地8 中野市民プール								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市民プールろ過ポンプ更新工事 一式 ■ろ過ポンプ更新工事 ・競泳プールろ過ポンプ更新 1基 その他ポンプ更新工事に伴う消耗部品の交換及び 全体調整 一式				施 工 期 間		日 間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和6年2月		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和6年6月		
				契 約 保 証 方 法		金 銭 的 保 証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 施設管理係		
				積 算 年 月		令和6年1月		

中 野 市

起 工 理 由

老朽化している市民プールろ過ポンプを更新する。

請 負 対 象 額	3,102,000 円
工 事 価 格	2,820,000 円
消 費 税 等 相 当 額	282,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	2,820,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	282,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	3,102,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		B=A×0.10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0.10 F=D+E		B1=A1×0.10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0.10 F1=D1+E1 G1=F1-F		B2=A2×0.10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0.10 F2=D2+E2 G2=F2-F1		B3=A3×0.10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0.10 F3=D3+E3 G3=F3-F2	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1	×	D2	×	D3	×		
		算	—	算	—	算	—		
		出	≡	出	≡	出	≡		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額
令和5年度 中野市民プールろ過ポンプ更新工事（ゼロ債務負担行為）					
A 直接工事費					
I	ろ過ポンプ更新	式	1.0		2,227,776
直接工事費計					2,227,776
B. 共通費					
	共通仮設費	式	1.0		34,640
	現場管理費	式	1.0		275,730
	一般管理費	式	1.0		284,272
共通費計					594,642
					△ 2,418
工事価格					2,820,000
消費税等					282,000
合 計					3,102,000

中 野 市