

(様式－1)

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		課 長	同課長補佐	スポーツ振興係長	審査者	担当者	係	設計者
令和6年度 中野市民体育館床改修改修工事					公表用実施設計書			
中野市大字一本木590番地1 中野市民体育館								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市民体育館床改修工事 ・アリーナ床改修一式 既存フローリング研磨及び下地貼りの上、 スポーツ用長尺弾性塩ビシート張1686㎡ ・コートライン引き(競技別) 剣道6面、バスケットボール3面、バレーボール バドミントン、テニス、フットサル 「対象施設概要」 中野市民体育館 アリーナ床面積 1692㎡ 構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)2階建 延べ床面積3,735㎡ 建設年 昭和49年 平成23年耐震改修工事実施				施 工 期 間		日間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和6年4月 日		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和6年9月 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 スポーツ振興係		
				積 算 年 月		令和6年4月		

中 野 市

起 工 理 由

通常の市民体育館利用及び第82回国民スポーツ大会開催に備え、市民体育館市民体育館床改修工事を行う。

請 負 対 象 額 70,939,000 円

工 事 価 格 64,490,000 円

消 費 税 等 相 当 額 6,449,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	64,490,000	A		A1		A2		A3	
	消 費 税 等 相 当 額	6,449,000	B		B1		B2		B3	
	積 算 額	70,939,000	C		C1		C2		C3	
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3	
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3	
	契 約 額		F		F1		F2		F3	
	増 減				G1		G2		G3	
		B=A×0. 10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 10 F=D+E		B1=A1×0. 10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 10 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 10 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 10 F3=D3+E3 G3=F3－F2		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	× _____ ≡	D2		× _____ ≡	D3 算 出	× _____ ≡
積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。										
工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。										
契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加										

