

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市道延徳 7 号線舗装本復旧工事 開札後公表設計書															
市道延徳 7 号線 中野市大字新保															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
舗装修繕工事 L = 7 4 8 . 0 m 表層工 t = 5 c m A = 4 , 6 7 4 m ²								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 6 年 12 月 27 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路修繕								
						14,831,311		
舗装工								
						14,324,543		
区画線工								
						506,768		
道路改良								
						594,573		
排水構造物工								
						557,472		
構造物撤去工								
						30,963		
舗装工								
						6,138		
仮設工								
						828,240		

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
任意仮設工								
						828,240		
直接工事費								
						16,254,124		
運搬費								
						87,800		
運搬費								
						87,800		
共通仮設費率計算額								
						3,262,000		
共通仮設費計								
						3,349,800		
純工事費								
						19,603,924		
現場管理費								
						8,516,000		
工事原価								
						28,119,924		

中 野 市

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等						
					5,550,076	
工事価格計						
					33,670,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
					1,309,763	