

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度

交通安全対策事業市道南宮線 1 号・2 号歩道改良工事

開札後公表設計書

市道南宮線 2 号

中野市三好町一丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良工事 L = 95.0 m W (両側歩道) = 2.5 m 排水構造物工 L = 189 m 車道舗装工 A = 718 m ² 歩道舗装工 A = 499 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 6 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 13 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						8,633,419		
道路土工						1,399,750		
排水構造物工						4,604,331		
構造物撤去工						2,629,338		
舗装						10,559,052		
舗装工						4,639,525		
縁石工						2,644,750		
防護柵工						260,812		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
標識工								
						105,040		
区画線工								
						2,748,985		
道路付属施設工								
						159,940		
仮設工								
						1,513,680		
任意仮設工								
						1,513,680		
*** 直接工事費 ***								
						20,706,151		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						2,819,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						2,819,000		
*** 純工事費 ***								
						23,525,151		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理費 ***						8,597,000		
*** 工事原価 ***						32,122,151		
* 一般管理費等 *						6,127,849		
*** 工事価格計 ***						38,250,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						1,399,950		