

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者					
令和 6 年度 市道下小田中19号線舗装本復旧工事 開札後公表設計書															
市道下小田中19号線								中野市大字小田中・新野							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
舗装本復旧工事 L = 5 3 5 . 2 m 表層工 t = 5 c m A = 2 8 7 0 m ²								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 1 月 17 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
舗装本復旧								
						8,736,100		
道路土工								
						74,660		
舗装工								
						8,464,264		
区画線工								
						197,176		
仮設工								
						285,600		
任意仮設工								
						285,600		
直接工事費								
						9,021,700		
共通仮設費率計算額								
						2,034,000		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						2,034,000		
純工事費								
						11,055,700		
現場管理費								
						5,289,000		
工事原価								
						16,344,700		
一般管理費等								
						3,405,300		
工事価格計								
						19,750,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						768,275		