

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者					
令和 6 年度 市道北大熊14号線ほか 1 路線舗装本復旧工事 開札後公表設計書															
市道北大熊14号線ほか 1 路線								中野市大字新保・三ツ和							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
舗装本復旧工事 L = 5 1 8 . 1 m 表層工 t = 5 c m A = 2 7 5 0 m ²								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 1 月 22 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装本復旧					
				9,757,941	
舗装工					
労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α				9,650,786	
区画線工					
				107,155	
仮設工					
				399,840	
任意仮設工					
				399,840	
** 直接工事費 **					
				10,157,781	
** 共通仮設費率計算額 **					
				2,253,000	
** 共通仮設費計 **					
				2,253,000	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						12,410,781		
** 現場管理費 **								
						5,863,000		
** 工事原価 **								
						18,273,781		
* 一般管理費等 *								
						3,786,219		
** 工事価格計 **								
						22,060,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						858,134		