

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 公共下水道管路施設 新保23工区工事 公表用積算内訳書															
市道新保 6 号線 中野市大字新保															
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負				
下水道管路施設工 L=20m 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm L=20m 塩化ビニル製小型マンホール N=1基 取付管 N=1か所								施 工 期 間			日間				
								起工予定年月日			令和 年 月 日				
								竣工予定年月日			令和 6 年 11 月 12 日				
								契約保証方法			補正なし				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費						
管路						
管きょ工（開削）					1,438,068	
マンホール工		1		式	832,432	
仮設工		1		式	109,300	
処分費等		1		式	334,836	
残土等処分					161,500	
処分費 アスファルト殻		40		m 3	160,000	
		1		t	1,500	
直接工事費						
					1,438,068	

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
						170,820		
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)	14.6		t			127,020		
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	14.6		t			43,800		
共通仮設費率計算額						219,000		
共通仮設費計						389,820		
純工事費						1,827,888		
現場管理費						761,000		
工事原価						2,588,888		
一般管理費等						581,112		

中 野 市

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

[illegible]