

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 市道上今井替佐停車場線側溝改修工事 開札後公表設計書														
市道上今井替佐停車場線 中野市大字豊津														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
側溝改修工 L = 6 1. 3 m 既設側溝蓋改修 L = 6 1. 3 m								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 2 月 13 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						3,391,957		
構造物撤去工								
						1,441,935		
排水構造物工								
						1,950,022		
舗装								
						64,770		
舗装工								
						64,770		
仮設工								
						257,040		
任意仮設工								
						257,040		
直接工事費								
						3,713,767		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費率計算額					
				592,000	
共通仮設費計					
				592,000	
純工事費					
				4,305,767	
現場管理費					
				1,736,000	
工事原価					
				6,041,767	
一般管理費等					
				1,398,233	
工事価格計					
				7,440,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				272,304	