

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 市道古牧14号線落石防護工事 開札後公表設計書														
市道古牧14号線 中野市大字壁田														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
落石防護工 L=16m 鋼管杭式落石防護柵 一式 鋼管杭設置工 (杭長 3m) 5 本 支柱設置工 (柵高 2m) 5 本								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 2 月 24 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良				5,143,327	
鋼管杭式落石防護柵				3,124,490	
鋼管杭設置工				1,370,005	
支柱設置工				168,765	
サポート設置工				168,812	
金網・ロープ張工				163,696	
足場工				147,559	
** 直接工事費 **				5,143,327	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						820,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						820,000		
*** 純工事費 ***								
						5,963,327		
*** 現場管理費 ***								
						2,407,000		
*** 工事原価 ***								
						8,370,327		
*** 一般管理費等 ***								
						1,879,673		
*** 工事価格計 ***								
						10,250,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						375,150		