

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 内川・袖川浚渫工事														開札後公表設計書
準用河川内川・袖川							中野市大字壁田・田麦							
設 計 大 要							施 工 方 法			請 負				
浚渫工(内川) L = 80m V = 50m ³ 浚渫工(袖川) L = 330m V = 230m ³							施 工 期 間			日間				
							起工予定年月日			令和 6 年 8 月 29 日				
							竣工予定年月日			令和 6 年 11 月 29 日				
							契約保証方法			金銭的保証				
							・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
河川修繕				2,468,335	
河川土工				2,443,672	
仮設工				24,663	
直接工事費				2,468,335	
運搬費				112,320	
運搬費				112,320	
共通仮設費率計算額				134,000	
共通仮設費計				246,320	

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						2,714,655		
現場管理費								
						569,000		
工事原価								
						3,283,655		
一般管理費等								
						386,345		
工事価格計								
						3,670,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						144,965		