

課 長		課 長 補 佐		維 持 係 長		土 木 係 長		審 査 者		設 計 者					
令和 6 年度 市道上今井替佐停車場線舗装本復旧工事 開札後公表設計書															
市道上今井替佐停車場線								中野市大字上今井							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
舗装本復旧工 L=220m 表層工 A = 334m ² t = 5cm								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日				令和 6 年 12 月 27 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕					
				1,559,147	
舗装工					
				836,670	
区画線工					
				133,931	
構造物撤去工					
				306,146	
仮設工					
				282,400	
** 直接工事費 **					
				1,559,147	
** 共通仮設費率計算額 **					
				373,000	
** 共通仮設費計 **					
				373,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]