

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市道笠倉大沢線側溝改修工事 開札後公表設計書															
市道笠倉大沢線								中野市大字豊津							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
排水構造物工 L=70.0m 自由勾配側溝 400×400 L=70m								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 9 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 2 月 19 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						1,861,536		
排水構造物工								
						1,593,758		
構造物撤去工								
						267,778		
舗装								
						371,252		
舗装工								
						371,252		
直接工事費								
						2,232,788		
共通仮設費率計算額								
						343,000		
共通仮設費計								
						343,000		

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						2,575,788		
現場管理費								
						1,008,000		
工事原価								
						3,583,788		
一般管理費等								
						816,212		
工事価格計								
						4,400,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						161,040		