

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市道篠井殿橋線冠水対策工事 開札後公表設計書															
市道篠井殿橋線								中野市大字三ツ和							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
道路改良工 L=144.0m 自由勾配側溝 300型 L=139m 集水桝 500、800型 N=3基 舗装工（表層＋上層＋下層） t=35cm A=952㎡								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 9 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 21 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

本工事費

頁0-0002

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						9,644,528		
道路土工								
						650,110		
舗装工								
						3,997,734		
区画線工								
						129,973		
道路付属施設工								
						11,220		
排水構造物工								
						2,846,341		
構造物撤去工								
						1,238,030		
仮設工								
						771,120		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **								
						9,644,528		
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,411,000		
** 共通仮設費計 **								
						1,411,000		
** 純工事費 **								
						11,055,528		
** 現場管理費 **								
						4,222,000		
** 工事原価 **								
						15,277,528		
* 一般管理費等 *								
						3,152,472		
** 工事価格計 **								
						18,430,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						674,538		