

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 七瀬地区浸水対策工事 開札後公表設計書															
中野市大字七瀬・吉田															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
排水構造物工 1 工区 自由勾配側溝 5 0 0 型 L = 8 9 . 5 m 舗装工 A = 3 6 m 2 2 工区 U 型側溝 6 0 0 型 L = 5 6 . 0 m								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 26 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路土工								
						4,311,858		
排水構造物工								
						3,756,977		
構造物撤去工								
						554,881		
舗装								
						185,508		
舗装工								
						185,508		
仮設工								
						733,870		
任意仮設工								
	1					733,870		
** 直接工事費 **								
						5,231,236		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費率計算額 **								
						817,000		
** 共通仮設費計 **								
						817,000		
** 純工事費 **								
						6,048,236		
** 現場管理費 **								
						2,415,000		
** 工事原価 **								
						8,463,236		
* 一般管理費等 *								
						1,876,764		
** 工事価格計 **								
						10,340,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						378,444		