

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 市道牛出28号線 道路改良工事 開札後公表設計書														
市道 牛出 2 8 号線							中野市大字牛出							
設 計 大 要								施 工 方 法						
道路改良工事 L = 9 2 . 0 m 車道用U型側溝工 L = 8 7 m								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 3 月 25 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						2,199,520		
道路土工								
						596,860		
排水構造物工								
						1,397,089		
構造物撤去工								
						205,571		
直接工事費								
						2,199,520		
共通仮設費率計算額								
						350,000		
共通仮設費計								
						350,000		
純工事費								
						2,549,520		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費								
						1,038,000		
工事原価								
						3,587,520		
一般管理費等								
						842,480		
工事価格計								
						4,430,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						162,138		