

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度 栗和田浄水場送水管布設工事 (第 2 工区)

公表用積算内訳書

市道栗和田10号線

中野市大字中野

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
送水管布設工事(第1水源)	DIP-GX	250 L=94.0m	施 工 期 間	日 間
送水管布設工事(第2水源)	DIP-GX	300 L=92.1m		
既設管閉塞工事(第1・2水源)	一式		起工予定年月日	令和 年 月 日
			竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 25 日
			契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 				

令和6年度

栗和田浄水場送水管布設工事（第2工区）

実施設計書

中野市

工事費総括表

施設別	工種別	規模及び形状寸法									備考
			金額				金額				
	1. 送水管布設工事(第1水源)	DIP-GX φ250 L=94.0m	6,343,408								
	2. 送水管布設工事(第2水源)	DIP-GX φ300 L=92.1m	23,590,082								
	3. 既設管閉塞工事(第1・第2水源)	既設管閉塞工(第1・第2水源)	356,278								
	直接工事費		30,289,768								

令和6年度 栗和田浄水場送水管布設工事(第2工区)

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額				金額				備考
	共通仮設費(率)		2,851,000								
4.	運搬費	軽量鋼矢板~1式	54,990								
	準備費										
	事業損失防止施設費										
	安全費										
	役務費										
5.	技術管理費	通水試験費~1式	66,600								
	営繕費										
	積上げ現場環境改善費										
	現場環境改善費(率)										
	共通仮設費計		2,972,590								
	純工事費		33,262,358								

令和6年度 栗和田浄水場送水管布設工事(第2工区)

施設別	工種別	規模及び形状寸法									備考
			金額				金額				
	現場管理費		9,494,000								
	工事原価		42,756,358								
	一般管理費等		8,103,642								
	工事価格		50,860,000								
	消費税相当額 10%		5,086,000								
	工事費		55,946,000								