
4b-2路線

中 野 市

数 量 計 算 書

下 水 道 管 布 設 替 工 事

令和６年度（都）西町上小田中線道路改良工事に伴う



4ｂ-2路線 No.1　

名　　　　　　　称 単 位 変　　更 備　　考

＜管渠工　管径150mm＞
　【管路土工】

掘削工（0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 193.49 190

砕石埋戻工 m3 49.78 50

発生土埋戻工 m3 96.74 97

残土運搬工（4tﾀﾞﾝﾌﾟ、0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 96.75 97

　【管布設工】

塩ビ管布設工（VUφ150mm） ｍ 92.00 92

VUφ150可とう継手 個 1.00 1 1号マンホール用

標識シート（管上0.3ｍ） ｍ 92.00 92 W=300mm

管明示テープ（管貼り付け） ｍ 92.00 92 W=30mm

　【管基礎工】

砂基礎工（管周り） m3 28.50 29 洗砂

砂埋戻工（管上30cm迄） m3 16.68 17 洗砂

　【管路土留工】

建込簡易土留（H=2.5m） ｍ 93.20 93

＜組立マンホール工＞
　【1号マンホール】

削孔φ150 箇所 1.00 1

内副管取付 箇所 1.00 1

　【塩ビ製小口径マンホール】

小型マンホール　深2.01ｍ以上2.50ｍ以下 箇所 3.00 3

公共桝保護鉄蓋　T-14（内蓋共） 組 3.00 3

自在継手　150 個 2.00 2

異径ソケット　150-100 個 1.00 1 取付管流入用

インバート桝（ストレート） 個 （1.0） （1） 設置工に含まれる

インバート桝（90°右） 個 （1.0） （1） 〃

マルチインバート桝（受口支管含む） 個 （1.0） （1） 〃

＜取付管及び桝工＞
　【管路土工】

掘削工（0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 11.65 12

砂基礎工（管周り） m3 2.58 3 洗砂

砂埋戻工（管上30cm迄） m3 1.76 2 洗砂

砕石埋戻工 m3 4.24 5

発生土埋戻工 m2 2.98 3

残土運搬工（4tﾀﾞﾝﾌﾟ、0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 8.67 9

　【桝設置工】　桝深1.50ｍ以下 箇所 3.00 3

　　鉄蓋（T-8） 箇所 3.00 3

　　キャップ止め 箇所 5.00 5

　【取付管布設工】3ｍ未満 箇所 8.00 8

　　　数　量　総　括　表　　　

当　　初



4ｂ-2路線 No.2　

名　　　　　　　称 単 位 変　　更 備　　考

＜付帯工＞
舗装切断工 ｍ 8.40 8

舗装版破砕工 ㎡ 3.78 4

アスファルト殻運搬 ｍ3 0.18 0.2

As殻処理 ｔ 0.41 0.4

　【県道As仮復旧】

表層工（ｔ＝5ｃｍ、粗粒度As20） ㎡ 3.78 4

　【取付管撤去工】

取付管撤去工 ｍ 2.70 3

キャップ（φ100mm） 個 3.00 3

　【交通整理員】

交通整理員Ａ 人 1.00 1

交通整理員Ｂ 人 11.49 12

　　　数　量　総　括　表　　　

当　　初



管布設工　数量計算書
管径 管種

150 VU

掘削 管渠

路線 区間 土量 延長 基礎 管 上部

番号 下　流 延長 下 上 種 現況厚 復旧厚 下　流 上　流 平　均 機　械 機械 発生土 砕石 下 上 延長 周り 0.2m 備 考

上　流 ｍ 流 流 別 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ 個 個 ｍ ｍ3 ｍ3

4b-1-1

4b-2 4b-2-3 4.20 1 小 As 0.05 0.05 2.51 2.47 2.49 2.44 0.90 9.22 2.23 4.88 6.99 3.60 1 0 3.68 1.13 0.66 県車舗

4b-2-3 上水合併（配水管）

4b-2 4b-2-2 47.00 小 小 砕 0.00 0.00 2.32 2.30 2.31 2.31 0.90 97.71 49.91 24.11 47.80 46.70 0 0 47.00 14.45 8.46 県歩砕石

4b-2-2 上水合併（配水管）

4b-2 4b-2-1 42.00 小 小 砕 0.00 0.00 2.30 2.27 2.29 2.29 0.90 86.56 44.60 20.79 41.96 41.70 0 0 42.00 12.92 7.56 県歩砕石

93.20 193.49 96.74 49.78 96.75 92.00 1 92.68 28.50 16.68計

MH継手埋戻し土量
管　基　礎

250
-

150

支管MH番号 掘削幅舗　装 掘削深

管面積 0.021m3/m

人 孔

種 別

0.20ｍ3

バックホウ

建込簡易土留工

土留工

残土量



土留め工　数量計算書
人孔番号 平　均

路線番号 下　流 区間延長 掘削幅 掘削深 備 考

上　流 m m m 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 5.50m 6.00m

4b-1-1

4b-2 4b-2-3 4.20 0.90 2.49 4.20

4b-2-3

4b-2 4b-2-2 47.00 0.90 2.31 47.00

4b-2-2

4b-2 4b-2-1 42.00 0.90 2.29 42.00

93.20 2.36 93.20

パネル長

計

建込簡易土留工



組立1号マンホール工　数量計算書

No.1

ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 上部 地盤高 管 管 管 管 落 管 管 落 底 備 考

番号 深 ブロック高 種 径 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 踊 床 30 45 60 5 10 15 25 45 25 14 8 100 150 250 75

№ m m m mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

既設

4ｂ1-1 3.391 3.56 372.12 VU 250 VU 150 993 VU 150 993 ※底部工は下流の流出管（4ｂ-1区間）施工時に実施予定とする。 1 県道As

1

流　出　管 流　入　管 副　管 組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　材　料　(cm) 削 孔 工
底
部
工

管底高 管底高 躯体ブロック 直　　壁 斜壁(60*90) 調整リング 調整金具 鉄蓋(t) 削孔径(mm)

m m

368.729 369.722

　深:3.01～4.00m    0

　深:4.01～5.00m　　0

ブロック据付工　　(箇所)

　深:　　～3.00m　　0



小型マンホール工(150-300)　数量計算書

異径 自在

マンホール マンホール S T 左右 ｿｹｯﾄ 継手 摘　要

番号 深
左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 合流 桝本体 受口支管 150-100 150 T-25 T-14 T-8 内蓋 鋳鉄製 塩ビ製 VU300 VU150

№ m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 m m

マルチ

4ｂ-2-3 2.36 1 1 1 1 1 1.21 桝高h=1000

4ｂ-2-2 2.19 1 1 1 1 1.79 桝高h=250

4ｂ-2-1 2.16 1 1 1 1 1.76 桝高h=250

小計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 3 0 0 4.8

60度曲り 90度曲り 90度合流 ﾏﾙﾁｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 及び台座 直　接　蓋 立上り部

鋳鉄製防護蓋

15度曲り 30度曲り 45度曲り



取付管　数量計算書 管外径 0.114

取付管径：φ100mm 桝径：φ150mm 管面積 0.010 No.1

砂 砕石 発生土

路線 砂基礎 埋戻 埋戻 埋戻 表層工

No. 番号 氏　　名 取付管 桝深 延長 塩ビ蓋 鉄蓋 鉄蓋 掘削幅 掘削深 延長 掘削 t= t= t= t= t= 土　留　工

土被り T-2 T-8 T-14 土量 0.314 0.20 H-0.854 0.34 0.05

ｈ1 ｈ2 Ｌ1 W H L ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 Ｈ Ｌ L×H

1 4ｂ-2 4ｂ-2-3 ～ 4ｂ-2-2 高野1 1.20 1.31 1.85 1 0.60 1.41 1.85 1.57 0.33 0.22 0.62 0.38 0.00 0.00

2 4ｂ-2 4ｂ-2-3 ～ 4ｂ-2-2 高野2 1.20 1.20 1.85 0.60 1.30 1.85 1.44 0.33 0.22 0.50 0.38 0.00 0.00

3 4ｂ-2 4ｂ-2-3 ～ 4ｂ-2-2 高橋 1.20 1.20 1.80 0.60 1.30 1.80 1.40 0.32 0.22 0.48 0.37 0.00 0.00

4 4ｂ-2 4ｂ-2-2 ～ 4ｂ-2-1 湯本 1.20 1.31 1.80 1 0.60 1.41 1.80 1.52 0.32 0.22 0.60 0.37 0.00 0.00

5 4ｂ-2 4ｂ-2-2 ～ 4ｂ-2-1 町井 1.20 1.20 1.80 0.60 1.30 1.80 1.40 0.32 0.22 0.48 0.37 0.00 0.00

6 4ｂ-2 4ｂ-2-2 ～ 4ｂ-2-1 清野 1.20 1.31 1.80 1 0.60 1.41 1.80 1.52 0.32 0.22 0.60 0.37 0.00 0.00

7 4ｂ-2 4ｂ-2-2 ～ 4ｂ-2-1 中川 1.20 1.20 1.80 0.60 1.30 1.80 1.40 0.32 0.22 0.48 0.37 0.00 0.00

8 4ｂ-2 4ｂ-2-1 ～ - メゾンミナト 1.20 1.20 1.80 0.60 1.30 1.80 1.40 0.32 0.22 0.48 0.37 0.00 0.00

9

10

11

12

13

14

8 箇所 9.93 14.5 0 3 0 11.65 2.58 1.76 4.24 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00

取付管土工

取　付　管　部

（下流～上流）

合　計

マンホール番号

本　管　部

桝深・取付管延長 蓋

（キャップ止め）

（キャップ止め）

（キャップ止め）

（キャップ止め）

（キャップ止め）



仮復旧工(本管部)　数量計算書

路線 平均 本管 舗装 復旧 舗装 現況 表層厚 表層厚 下層 下層 県道As 県道As 市道As 市道As 備 考

番号 上　流 掘削深 掘削幅 影響幅 復旧幅 延長 種別 舗装厚 As Co M-25 CR40 県道As 市道As 表層工 下層路盤 表層工 下層路盤

下　流 m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2

4b-1-1

4b-2 4b-2-3 2.49 0.90 0.90 4.20 As 0.05 0.05 8.40 3.78 県車舗

4.20 8.40 3.78

人孔番号
仮　舗　装　厚 カッター延長

計

施　工　箇　所

仮　復　旧　面　積

仮　復　旧　工



明　細　書 号

細別・形式 一式

寸　　　法

共同溝（主要地方道中野豊野線）

管路部掘削幅W=1.15ｍ

名称・項目 規　　格 単位 数　量

取付管撤去工 本管埋設部 3件×0.9 2.70 ｍ 2.7

ｍ

接着 既設本管側閉栓

キャップ φ100mm用 1+1+1 （1個/1箇所） 3.00 個 3.0

計　　　　　　算　　　　　　式

既設取付管撤去工

VUφ100mm

共同溝（県道中野小布施線）

管路部掘削幅W=1.35ｍ

共同溝（全路線共通）

掘削幅W=2.00ｍ



4a-2路線

中 野 市

数 量 計 算 書

下 水 道 管 布 設 替 工 事

令和６年度（都）西町上小田中線道路改良工事に伴う



4a-2路線 No.1　

名　　　　　　　称 単 位 変　　更 備　　考

＜管渠工　管径150mm＞
　【管路土工】

掘削工（0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 99.07 99

発生土埋戻工 m3 59.31 59

砕石埋戻工 m3 11.70 12

残土運搬工（4tﾀﾞﾝﾌﾟ、0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 39.76 40

　【管布設工】

塩ビ管布設工（VUφ150mm） ｍ 55.55 56

支管　φ250-φ150 個 1.00 1 23路線へ支管合流

標識シート（管上0.3ｍ） ｍ 55.55 56 W=300mm

管明示テープ（管貼り付け） ｍ 55.55 56 W=30mm

　【管基礎工】

砂基礎工（管周り） m3 17.23 17 洗砂

砂埋戻工（管上30cm迄） m3 10.08 10 洗砂

　【管路土留工】

建込簡易土留（H=2.0m） ｍ 6.00 6

建込簡易土留（H=2.5m） ｍ 50.00 50

＜組立マンホール工＞
　【塩ビ製小口径マンホール】

小型マンホール　深2.00ｍ以下 箇所 1.00 1

小型マンホール　深2.01ｍ以上2.50ｍ以下 箇所 1.00 1

公共桝保護鉄蓋　T-14（内蓋共） 組 2.00 2

自在継手　150 個 2.00 2

インバート桝（ストレート） 個 （2.0） 2 設置工に含まれる

桝プラグ　150 個 1.00 1 4a-2-3上流側

＜取付管及び桝工＞
　【管路土工】

掘削工（0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 5.77 6

砂基礎工（管周り） m3 1.23 1 洗砂

砂埋戻工（管上30cm迄） m3 0.83 1 洗砂

砕石土埋戻工 m3 2.21 2

発生土埋戻工 m3 1.43 1

残土運搬工（4tﾀﾞﾝﾌﾟ、0.20m3ﾊﾞｯｸﾎｳ） m3 4.34 4

　【桝設置工】　桝深1.50ｍ以下 箇所 4.00 4

　　鉄蓋（T-8) 箇所 3.00 3

　　キャップ止め 箇所 1.00 1

　【取付管布設工】3ｍ未満 箇所 4.00 4

　　　数　量　総　括　表　　　

当　　初



4a-2路線 No.2　

名　　　　　　　称 単 位 変　　更 備　　考

＜付帯工＞
舗装切断工（As ｔ≦20cm、現道） ｍ 112.00 112

舗装版破砕工（As ｔ≦10cm、現道） m2 50.40 50

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬（掘削時） m3 1.51 2

廃材処理量As t 3.55 4 2.35t/m3

　【取付管撤去工】

取付管撤去工 ｍ 3.60 4

キャップ（φ100mm） 個 4.00 4

　【交通整理員】

交通整理員Ｂ 人 5.70 6

　　　数　量　総　括　表　　　

当　　初



管布設工　数量計算書
管径 管種

150 VU

掘削 管渠

路線 区間 土量 延長 基礎 管 上部

番号 下　流 延長 下 上 種 現況厚 復旧厚 下　流 上　流 平　均 機　械 機械 発生土 砕石 下 上 延長 周り 0.2m 備 考

上　流 ｍ 流 流 別 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ 個 個 ｍ ｍ3 ｍ3

23路線 上水合併（配水管）

4a-2 4a-2-4 6.00 － 小 As 0.03 0.00 1.67 1.75 1.71 1.68 0.90 9.07 6.21 0.00 2.86 5.85 0 0 1 6.00 1.85 1.08 県歩As

4a-2-4 上水合併（配水管）

4a-2 4a-2-3 50.00 小 小 As 0.03 0.00 1.75 2.30 2.03 2.00 0.90 90.00 53.10 11.70 36.90 49.70 0 0 50.00 15.38 9.00 県歩As

56.00 99.07 59.31 11.70 39.76 55.55 1 56.00 17.23 10.08計

MH継手埋戻し土量
管　基　礎

250
-

150

支管MH番号 掘削幅舗　装 掘削深

管面積 0.021m3/m

人 孔

種 別

0.20ｍ3

バックホウ

建込簡易土留工

土留工

残土量



土留め工　数量計算書
人孔番号 平　均

路線番号 下　流 区間延長 掘削幅 掘削深 備 考

上　流 m m m 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 5.50m 6.00m

23路線

4a-2 4a-2-4 6.00 0.90 1.71 6.00

4a-2-4

4a-2 4a-2-3 50.00 0.90 2.03 50.00

56.00 6.00 50.00

パネル長

計

建込簡易土留工



小型マンホール工(150-300)　数量計算書

異径 自在

マンホール マンホール 起 点 S T ｿｹｯﾄ 継手 摘　要

番号 深
左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 桝本体 受口支管 150-100 150 T-25 T-14 T-8 内蓋 鋳鉄製 塩ビ製 VU300 VU150

№ m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 m m

4a-2-4 1.64 1 1 1 1 1.24 桝高h=250

上流側プラグ止め

4a-2-3 2.19 1 1 1 1 1.79 桝高h=250

小計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 3.0

直　接　蓋 立上り部90度曲り ﾏﾙﾁｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 及び台座

小　型　マ　ン　ホ　ー　ル 鋳鉄製防護蓋

15度曲り 30度曲り 45度曲り 60度曲り 75度曲り



取付管　数量計算書 管外径 0.114

取付管径：φ100mm 桝径：φ150mm 管面積 0.010 No.1

砂 砕石 発生土

路線 砂基礎 埋戻 埋戻 埋戻 表層工

No. 番号 氏　　名 取付管 桝深 延長 塩ビ蓋 鉄蓋 鉄蓋 掘削幅 掘削深 延長 掘削 t= t= t= t= t= 土　留　工

土被り T-2 T-8 T-14 土量 0.314 0.20 H-0.854 0.34 0

ｈ1 ｈ2 Ｌ1 W H L ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 Ｈ Ｌ L×H

1 4a-2 23路線 ～ 4a-2-4 小野澤1 1.20 1.31 1.80 1 0.60 1.41 1.80 1.52 0.32 0.22 0.60 0.37 0.00 0.00

2 4a-2 4a-2-4 ～ 4a-2-3 小野澤2 1.20 1.20 1.75 0.60 1.30 1.75 1.37 0.31 0.21 0.47 0.36 0.00 0.00

3 4a-2 4a-2-4 ～ 4a-2-3 下田 1.20 1.31 1.70 1 0.60 1.41 1.70 1.44 0.30 0.20 0.57 0.35 0.00 0.00

4 4a-2 4a-2-4 ～ 4a-2-3 山田 1.20 1.31 1.70 1 0.60 1.41 1.70 1.44 0.30 0.20 0.57 0.35 0.00 0.00

4 箇所 5.13 7.0 0 3 0 5.77 1.23 0.83 2.21 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00

取付管土工

取　付　管　部

（下流～上流）

合　計

マンホール番号

本　管　部

桝深・取付管延長 蓋

（キャップ止め）



仮復旧工(本管部)　数量計算書

路線 平均 本管 舗装 復旧 舗装 現況 表層厚 表層厚 上層 下層 県道As 県道As 市道As 市道As 備 考

番号 上　流 掘削深 掘削幅 影響幅 復旧幅 延長 種別 舗装厚 As Co M-25 CR40 県道As 市道As 表層工 下層路盤 表層工 下層路盤

下　流 m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2

23路線

4a-2 4a-2-4 1.71 0.90 0.90 6.00 As 0.03 0.03 12.00 5.40 県歩As

4a-2-4

4a-2 4a-2-3 2.03 0.90 0.90 50.00 As 0.03 0.03 100.00 45.00 県歩As

56.00 112.00 50.40

人孔番号
仮　舗　装　厚 カッター延長

計

施　工　箇　所

仮　復　旧　面　積

仮　復　旧　工



明　細　書 号

細別・形式 一式

寸　　　法

共同溝（主要地方道中野豊野線）

管路部掘削幅W=1.15ｍ

名称・項目 規　　格 単位 数　量

取付管撤去工 本管埋設部 4件×0.9 3.60 ｍ 3.6

ｍ

接着 既設本管側閉栓

キャップ φ100mm用 4.000 （1個/1箇所） 4.00 個 4.0

計　　　　　　算　　　　　　式

既設取付管撤去工

VUφ100mm

共同溝（県道中野小布施線）

管路部掘削幅W=1.35ｍ

共同溝（全路線共通）

掘削幅W=2.00ｍ


