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中野市大字岩船



単位 計算 数量 増減

排水構造物工

作業土工 床掘 西側 東側

( 0.50　 × 20.00　 )+( 0.53　 × 26.00　 ) m3 23.8　 20　

埋戻し 発生土 RC40

11.44　 ＋ 9.20　 m3 20.6　 20　

埋戻し 西側 東側

発生土 ( 0.26　 × 20.00　 )+( 0.24　 × 26.00　 ) m3 11.4　

埋戻し 西側 東側

RC40 ( 0.20　 × 20.00　 )+( 0.20　 × 26.00　 ) m3 9.2　

土材料

RC40 m3 9.2　 9　

残土処理工 土砂等運搬 床掘 埋戻（発生土）

23.78　 -( 11.44　 ÷ 0.90　 ) m3 11.1　 10　

残土等処分

m3 11.1　 10　

側溝工 自由勾配側溝 西側 東側

300×300 20.00　 + 26.00　 m 46.0　 46　

側溝蓋 西側 東側

コンクリート　L=0.5m 16.00　 + 22.00　 枚 38.0　 38　

側溝蓋 西側 東側

グレーチング　L=1.0m 2.00　 + 2.00　 枚 4.0　 4　

構造物撤去工

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 西側 東側

鉄筋 ( 0.04　 × 20.00　 )+( 0.04　 × 26.00　 ) m3 1.8　 2　

舗装版切断 西側 東側

( 0.52　 + 20.00　 + 0.52　 )+ 26.00　 m 47.0　 47　

舗装版破砕 西側 東側

( 0.09　 × 20.00　 )+( 0.09　 × 26.00　 ) m2 4.1　 4　

工事名

工事区分･工種･種別･細別･規格

数　量　集　計　表

算出式
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単位 計算 数量 増減工事区分･工種･種別･細別･規格 算出式

運搬処理工 殻運搬

鉄筋Co m3 1.8　 2　

殻運搬

As 4.14　 × 0.05　 m3 0.2　 0.2　

殻処分

鉄筋Co 1.84　 × 2.50　 t 4.6　 5　

殻処分

As 0.21　 × 2.30　 t 0.5　 1　

舗装工

アスファルト舗装工 上層路盤 西側 東側

車道・路肩部 ( 0.50　 × 20.00　 )+( 0.50　 × 26.00　 ) m2 23.0　 23　

表層

車道・路肩部 m2 23.0　 23　
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