
令和６年度市道小沼25号･27号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為）

数　量　計　算　書

中野市大字三ツ和　　市道小沼25号･27号線

中　　　　　野　　　　　市



アスファルト舗装

舗装撤去工 舗装版切断工 ｔ＝15ｃｍ以下 ｍ 23 22.8

アスファルト舗装

舗装版破砕 ｔ＝5ｃｍ ㎡ 580 578.5

アスファルト舗装

舗装版殻運搬 ｔ＝5ｃｍ ㎥ 29 28.9

処分費 Ａｓ殻 ｔ 67 66.5

舗装 不陸整正 補足材　t≒34㎜以上39㎜未満 ㎡ 579 578.5

表層工 再生密粒度20F　t=5cm ㎡ 579 578.5

交通誘導警備員Ｂ 人・日 4 4

数　　量　　総　　括　　表

工 種 ・ 種 別 摘　　　　要単位 数  量細　　　別 規　　　格



工種・種別 細別 単位

取壊し工 舗装版切断工 22.8 ＝ 22.8 ｍ

舗装版破砕 578.54 ＝ 578.5 ㎡

舗装版殻運搬 578.54×0.05 ＝ 28.9 ｍ3

処分費 28.9×2.3 ＝ 66.5 ｔ

舗装工 不陸整正 578.54 ＝ 578.5 ㎡

表層工 578.54 ＝ 578.5 ㎡

仮設工 交通誘導警備員 1人/日×4日 ＝ 4 人・日

計算式

数　量　計　算　書



打替え部 舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書 (P.   1) 

横　　断　　幅　　員 平 均 横 断 幅 員

表層 表層

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ

№0（BP）

0.0 7.60

№0+6.0

6.0 3.30 5.45 6.0 32.70

№1

20.0 2.50 2.90 14.0 40.60

№2 右

40.0 2.70 2.60 20.0 52.00 4.0

№3

60.0 2.60 2.65 20.0 53.00

№4

80.0 2.50 2.55 20.0 51.00

№5 右

100.0 2.50 2.50 20.0 50.00 6.5

№6

120.0 2.90 2.70 20.0 54.00

№7 側溝(3.07×0.51)

140.0 2.40 2.65 20.0 53.00 1.57

№8 左 側溝(4.37×0.51)

160.0 2.60 2.50 20.0 50.00 4.2 2.23

№8+4.0

164.0 3.10 2.85 4.0 11.40

№9 Co(4.9×1.0)

180.0 3.48 3.29 16.0 52.64 4.90

№10 右

200.0 2.70 3.09 20.0 61.80 5.6

№10+9.0（EP） 端部

209.0 2.50 2.60 9.0 23.40 2.5

BP隅切り加算

6.8×0.5×0.5＝1.7 1.70

控除計

-8.70

平均幅員

合　　計 2.77 209.0 578.54 22.80 8.70

位　　 置 距　離 表層 舗装切断 控除



打替え部 不　　陸　　整　　正　　体　　積　　計　　算　　書 (P.   2) 

計　　画　　高 平 　均 　厚

不陸 不陸

mm ｍ ｍ mm ｍ ｍ ｍ2 ｍ3

№0（BP）

0.0 0

№1

20.0 38 19 75.0 1.43

№2

40.0 172 105 52.0 5.46

№3

60.0 16 94 53.0 4.98

№4

80.0 15 16 51.0 0.79

№5

100.0 (3) 6 50.0 0.30

№6

120.0 33 15 54.0 0.81

№7

140.0 24 29 51.4 1.47

№8

160.0 (4) 10 47.8 0.48

№9

180.0 (8) (6) 59.1 -0.35

№10

200.0 19 6 61.8 0.34

№10+9.0（EP）

209.0 0 10 23.4 0.22

№3～№6左沈下部加算

0.07m2×60m=4.2m3、4.2m3/578.5m2=7㎜

平均厚

合　　計 34.5 578.5 15.92

位　　 置 面　積 補足材 備考


