
令和６年度市道西江部26号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為）

数　量　計　算　書

中野市大字岩船　　市道西江部26号線

中　　　　　野　　　　　市



アスファルト舗装

舗装撤去工 舗装版切断工 ｔ＝15ｃｍ以下 ｍ 4 3.7

アスファルト舗装

舗装版破砕 ｔ＝5ｃｍ ㎡ 320 316.9

アスファルト舗装

舗装版殻運搬 ｔ＝5ｃｍ ㎥ 16 15.8

処分費 Ａｓ殻 ｔ 36 36.3

舗装 不陸整正 補足材　t≒3cm ㎡ 317 316.9

表層工 再生密粒度20F　t=5cm ㎡ 317 316.9

交通誘導警備員Ｂ 人・日 4 4

数  　量　  総　　括　  表

工 種 ・ 種 別 摘　　　　要単位 数  量細　　　別 規　　　格



工種・種別 細別 単位

取壊し工 舗装版切断工 3.7 ＝ 3.7 ｍ

舗装版破砕 316.90 ＝ 316.9 ㎡

舗装版殻運搬 316.9×0.05 ＝ 15.8 ｍ3

処分費 15.8×2.3 ＝ 36.3 ｔ

舗装工 不陸整正 316.90 ＝ 316.9 ㎡

表層工 316.90 ＝ 316.9 ㎡

仮設工 交通誘導警備員 2人/日×2日 ＝ 4 人・日

計算式

数　量　計　算　書



打替え部 舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書 (P.   1) 

横　　断　　幅　　員 平 均 横 断 幅 員

表層 表層

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ

BP

0.0 3.68

EP

85.0 3.70 3.69 85.0 313.70 3.7

BP隅切り

1.9×1.8×0.5＋1.7×1.7×0.5＝3.155 3.20

平均幅員

合　　計 3.73 85.0 316.90 3.70

備考位　　 置 距　離 表層 舗装切断


