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特記事項

２　既設の排水管及び掛口等の復旧については、関係者と協議の上、実施すること

１　民地側のAs舗装の復旧については、現況と同等の構造で復旧すること。

　　また、復旧幅については、高さの取り合いにより増減すること。


